
CONJUNTO RESIDENCIAL PRADO VERDE PH

CONTACTO

Santiago Ortiz

CIUDAD

Bogotá D.C.

FECHA DE EMISIÓN

2 de septiembre de 2026

VÁLIDA HASTA

1 de noviembre de 2026

OBRA CON RESPALDO

Personal propio, supervisión 
técnica y control semanal de 
avance.

SEGURIDAD EN ALTURAS

Plan de SST, personal certificado 
y protección de las zonas 
comunes.

CALIDAD Y GARANTÍAS

Actas, ensayos de calidad y las 
pólizas que exige el pliego.

Página web:

www.disenamosyconstruimos.com

PROPUESTA

FACHADAS

Mantenimiento integral de fachadas en ladrillo a la 
vista

CONVOCATORIA PRIVADA No. 01-2026



CONJUNTO RESIDENCIAL PRADO VERDE P.H.

Descuento comercial aplicado
Impermeabilización de fachadas

Sobre el valor total de esta propuesta, D&CO aplica un descuento comercial del 3,2 %.

Las condiciones técnicas, el alcance y las garantías del documento se mantienen sin cambio.

Valor total de la propuesta $ 999.161.105

Descuento comercial 3,2 % − $ 31.973.155

VALOR TOTAL CON DESCUENTO

$ 967.187.950  COP

Vigencia de la oferta: 30 de noviembre de 2026.

Valores en pesos colombianos, con A.I.U. e IVA sobre la utilidad ya incluidos.

El detalle de cantidades y precios unitarios es el que consta en las páginas siguientes.

D&CO · Diseñamos y Construimos S.A.S · portalcliente.dycocloud.com/prado-verde-propuesta/



Mantenimiento integral de 
fachadas en ladrillo a la vista PROPUESTA 

TÉCNICA

Datos principales del proceso

ENTIDAD

JCON UNTO RESIDENCIAL PRADO VERDE PH

NIT

900.502.157-7

CIUDAD

Bogotá D.C.
CONTACTO DEL PROCESO

Santiago Ortiz

MODALIDAD

Convocatoria privada
JPLAZO DE E ECUCIÓN

120 días calendario

ESPECIALIDAD

Fachadas
CORREO ELECTRÓNICO

santiago.ortiz@caisaingenieria.com

Capítulos del alcance
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D&CO S.A.S. presenta propuesta al proceso CONVOCATORIA PRIVADA No.
01-2026 convocado por JCON UNTO RESIDENCIAL PRADO VERDE PH, con
sujeción íntegra a los términos de referencia, sus anexos y las adendas
publicadas.

El alcance corresponde a 23 ítems agrupados en los 4 capítulos del formato oficial de
cantidades que se relacionan al pie de esta página. Las cantidades son las del pliego; cualquier
variación se tramitará por el procedimiento contractual pactado.

La ejecución se adelantará con personal propio y afiliado al sistema de seguridad social, bajo el
plan de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, con supervisión técnica permanente y las
garantías exigidas por la entidad. Plazo ofertado: 120 días calendario.

• CAPÍTULO 1. JANCLA ES SOBRE CUBIERTA (1
ítem)

• CAPÍTULO 2. PRELIMINARES (3 ítems)

• CAPÍTULO 3. FACHADAS, PUNTOS JFI OS Y
ANTEPECHOS (14 ítems)

• CAPÍTULO 4. VENTANERÍA (5 ítems)



Equipo, tecnología y 
compromisos de ejecución PROPUESTA 

TÉCNICA

Equipo profesional especializado

Ingeniero civil 
especialista en 
estructuras

Ingeniero hidráulico Ingeniero eléctrico

Profesional en Seguridad 
y Salud en el Trabajo

Especialista en 
acabados y 
revestimientos

Profesional en gestión 
de garantías

Tecnología y equipos

Drone inspección Escáner 3D Cámara térmica

Humidímetro Medidor fisuras Estanqueidad

Ruido y vibración Continuidad eléc. Software esp.

Los equipos serán utilizados de acuerdo con la necesidad técnica, accesibilidad, condiciones del 
proyecto y alcance contratado.

Compromisos de ejecución

Programación de obra y control semanal de avance

Plan de seguridad y salud en el trabajo, con trabajo en alturas

Manejo de residuos y protección de las zonas comunes

Actas parciales con soporte de cantidades y ensayos de calidad

Garantía de estabilidad de la obra y atención posventa

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com Página 3



Propuesta económica PROPUESTA TÉCNICA

SUBTOTAL AIU INCLUIDO

$989.600.557

IVA 19% sobre la 

utilidad

$9.560.548 $999.161.105

Costo directo $838.644.540 más administración 6%, imprevistos 6% y utilidad 6%. El IVA se 
liquida sobre la utilidad conforme al artículo 462-1 del Estatuto Tributario. La discriminación 
completa está en el resumen económico.

Garantías y pólizas incluidas

Cumplimiento Valor: 30% +Vigencia: Plazo  3 meses

Estabilidad y calidad Valor: 30% Vigencia: 2 años

Prestaciones sociales Valor: 10% +Vigencia: Contrato  3 años

Condiciones de la oferta

D&CO S.A.S. ventas@disenamosyconstruimos.com Página 4

La seriedad de la oferta está amparada con la póliza N.º NB-100463046 de Compañía Mundial de Seguros S.A., que se
adjunta a esta propuesta. Se constituyen además los amparos de buen manejo del anticipo (100 % del anticipo, por el plazo
de ejecución) y de responsabilidad civil extracontractual (30 % del contrato, por el plazo de ejecución y seis meses más), en
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y a favor de la copropiedad.

• Validez de la oferta: 60 días calendario desde el cierre de la convocatoria.

• Seriedad de la oferta: póliza N.º NB-100463046 de Compañía Mundial de Seguros S.A., por $107.140.638, vigente hasta el
15 de noviembre de 2026 a favor de la copropiedad, con la prima pagada. Se adjunta con la propuesta.

• Plazo de ejecución: 120 días calendario desde el acta de inicio, 60 días menos que el plazo del pliego.

• Forma de pago: 30% de anticipo; hasta 60% en cortes de obra quincenales con aval de interventoría (amortizando el
anticipo); 10% contra entrega. Retegarantía del 10% hasta completar el monto total.

• Garantía: 10 años mano de obra y 10 años por producto.

• Valor agregado sin costo: Cerámica para piso en shut de basuras e impermeabilización de tanque de agua potable con
Membrana PVC marca Danosa.

• Se aceptan las causales de rechazo y el procedimiento de evaluación del pliego.



Cantidades de obra (1 de 3) PROPUESTA TÉCNICA

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

Vr. parcialVr. unitarioCantidadUn.DescripciónN.º

CAPÍ JTULO 1. ANCLA ES SOBRE 
CUBIERTA

$45.900.000$300.000153UNDANCLAJES CERTIFICADOS Suministro, 
Instalación y certificación de puntos de 
anclaje en acero sobre cubierta …

1.1

CAPÍTULO 2. PRELIMINARES

$500.000$500.0001GLBPROTECCIONES PARA TRÁNSITO Y 
SEÑALIZACIONES VARIAS incluye 
elementos para el tránsito de operarios 
sobre ma…

2.1

$630.000$6.000105M2Cerramiento provisional móvil en tela 
=verde H 2.10 m.

2.2

$1.500.000$1.500.0001GLBInstalación de campamento para 
personal de obra.

2.3

CAPÍTULO 3. FACHADAS, PUNTOS 
JFI OS Y ANTEPECHOS

$15.730.000$2.0007.865m2Suministro e instalación de polietileno 
para protección de ventanas. Incluye 
cinta perimetral

3.1

$63.708.000$3.00021.236m2Prelavado de superficies de ladrillo a la 
vista, antepechos de cubierta y pintura 
de fachada exterior e int…

3.2

$40.315.000$5.5007.330m2Emboquillado de ladrillo a la vista con 
mortero 1:3 o tipo N en toda la 
superficie. Debe mejorarse con adit…

3.3

$13.716.000$18.000762UNDRemplazo de fachaletas. Incluye 
extracción e instalación de fachaleta, 
mortero 1:3 o tipo N mejorado con ad…

3.4

$43.980.000$6.0007.330m2Lavado de fachadas de ladrillo a la vista 
Kcon SI A RINSE. Incluye antepechos de 

cubierta y zonas comunes.

3.5

$87.960.000$12.0007.330m2Aplicación de hidrófugo sobre ladrillo a 
la vista (SIKA TRANSPARENTE 
FACHADA 10 años – 2 capas). Incluye 
an…

3.6
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Cantidades de obra (2 de 3) PROPUESTA TÉCNICA

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

Vr. parcialVr. unitarioCantidadUn.DescripciónN.º

$10.134.000$18.000563M2Suministro e instalación de MORTERO 
SOBRE FACHADA modificado de baja 
retracción, alta adherencia sin refuer…

3.7

$10.872.000$18.000604m2Resane de pintura afectada 
(Desprendimientos, ampollamientos 
ausencia de pintura) con Textucor 
CORONA. Incl…

3.8

$124.416.000$18.0006.912m2Aplicación de pintura para fachada 
Corona 10 años a dos (2) capas. Se debe 
realizar sellado de fisuras con …

3.9

$5.274.000$18.000293m2Aplicación de pintura fachada Corona 10 
años a tres (3) capas. Se debe realizar 
sellado de fisuras con sism…

3.10

$107.136.000$18.0005.952m2Aplicación de pintura fachada Corona 10 
años a dos (2) capas. Se debe realizar 
sellado de fisuras con sismo…

3.11

$2.052.000$9.000228mlAplicación de pintura para anticorrosiva 
3 en 1 para barandas. Incluye lijado de 
superficie para aplicación…

3.12
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Cantidades de obra (3 de 3) PROPUESTA TÉCNICA

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

Vr. parcialVr. unitarioCantidadUn.DescripciónN.º

$12.896.000$52.000248MLSuministro e instalación de alfajía 
prefabricada de concreto. Incluye 
demolición de afajías en concreto exi…

3.13

$1.200.000$300.0004JVIA ESRetiro y disposición final de escombros. 
Incluye trasiego de escombros a 
botadero certificado.

3.14

CAPÍTULO 4. VENTANERÍA

$87.678.000$4.50019.484mlSello exterior de ventanas entre marco-
muro y marco-alfajía (Tipo: O): Incluye 
suministro y aplicación de s…

4.1

$113.827.540$3.86029.489mlSuministro y aplicación de silicona 
kexterior Si aseal 171 en ventanas entre 

marco - vidrio.

4.2

$47.190.000$6.0007.865m2Limpieza de ventaneria con Sikagard®-
W719 .

4.3

$1.740.000$290.0006UNDSuministro y remplazo de vidrios rotos 
=de los fosos de ventilación. H  218cm ; 

=b  55cm

4.4

$290.000$290.0001UNDSuministro y remplazo de vidrios rotos 
de las escaleras de puntos fijos 

= =laterales. H  87cm ; b  117cm

4.5

Costo directo: $838.644.540. El AIU y el IVA se discriminan en el resumen económico de la
página siguiente.
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Resumen económico PROPUESTA TÉCNICA

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

Valor%BaseConcepto

$45.900.000CAPÍ JTULO 1. ANCLA ES SOBRE CUBIERTA

$2.630.000CAPÍTULO 2. PRELIMINARES

$539.389.000CAPÍ JTULO 3. FACHADAS, PUNTOS FI OS Y 
ANTEPECHOS

$250.725.540CAPÍTULO 4. VENTANERÍA

$838.644.540COSTO DIRECTO

$50.318.6726 %Costo directoAdministración

$50.318.6726 %Costo directoImprevistos

$50.318.6726 %Costo directoUtilidad

$9.560.54819 %UtilidadIVA sobre la utilidad

$999.161.105VALOR TOTAL DE LA OFERTA

VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO
CINCO PESOS M/CTE.

El IVA se liquida sobre la utilidad, conforme al artículo 462-1 del Estatuto Tributario aplicable a los contratos de obra
con AIU. Los porcentajes de administración, imprevistos y utilidad son los pactados para este proceso y se mantienen
durante toda la ejecución.

Los precios unitarios son fijos para el plazo ofertado e incluyen los equipos de acceso y
trabajo en altura, la señalización y protección de las zonas comunes durante la obra, y el retiro
y disposición final de escombros en botadero certificado.
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Análisis de precios unitarios APU · 1 DE 12

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

El costo directo de cada análisis es el precio unitario del formato de cantidades; el AIU y el IVA sobre la utilidad se liquidan con los
mismos porcentajes de la propuesta económica.

ÍTEM 1.1 · ANCLAJES CERTIFICADOS Suministro, Instalación y… 153 UND

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$32.400$162.0000,20HRotomartillo, herramientas y equipos 
de acceso/seguridad

Equipo

$159.600$159.6001UNDPunto de anclaje certificado en acero, 
fijaciones y accesorios

Material

$48.600$48.6001UNDPrueba, certificación y documentación 
del punto de anclaje

Transporte

$59.400$108.0000,55jornalInstalador certificado para trabajo en 
alturas

Mano de 
obra

$300.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$18.0006 %Administración sobre el costo directo

$18.0006 %Imprevistos sobre el costo directo

$18.0006 %Utilidad sobre el costo directo

$3.42019 %IVA sobre la utilidad

$357.420VALOR UNITARIO TOTAL

ÍTEM 2.1 · PROTECCIONES PARA TRÁNSITO Y SEÑALIZACIONES… 1 GLB

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$80.000$80.0001GLBHerramienta menor y elementos 
auxiliares

Equipo

$202.500$202.5001GLBElementos de señalización, cintas, 
barreras y protecciones

Material

$120.000$120.0001GLBMovilización y manejo de elementos 
de protección

Transporte

$97.500$65.0001,50jornalCuadrilla para instalación, traslado y 
retiro de protecciones

Mano de 
obra

$500.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$30.0006 %Administración sobre el costo directo

$30.0006 %Imprevistos sobre el costo directo

$30.0006 %Utilidad sobre el costo directo

$5.70019 %IVA sobre la utilidad

$595.700VALOR UNITARIO TOTAL
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Análisis de precios unitarios APU · 2 DE 12

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

El costo directo de cada análisis es el precio unitario del formato de cantidades; el AIU y el IVA sobre la utilidad se liquidan con los
mismos porcentajes de la propuesta económica.

ÍTEM 2.2 · Cerramiento provisional móvil en tela verde… 105 M2

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$400$4001M2Herramienta menorEquipo

$2.200$2.0951,05M2=Tela verde H 2,10 m y amarresMaterial

$1.600$1.6001M2Parales, bases y elementos de soporte 
reutilizables

Material

$1.800$10.0000,18jornalMano de obra de instalación y 
desmontaje

Mano de 
obra

$6.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$3606 %Administración sobre el costo directo

$3606 %Imprevistos sobre el costo directo

$3606 %Utilidad sobre el costo directo

$6819 %IVA sobre la utilidad

$7.148VALOR UNITARIO TOTAL

ÍTEM 2.3 · Instalación de campamento para personal de obra. 1 GLB

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$425.000$425.0001GLBHerramienta y adecuaciones menoresEquipo

$530.000$530.0001GLBCampamento provisional, 
cerramientos y mobiliario básico

Material

$300.000$150.0002JVIA ETransporte, cargue y descargueTransporte

$245.000$122.5002jornalMano de obra de montaje y 
desmontaje

Mano de 
obra

$1.500.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$90.0006 %Administración sobre el costo directo

$90.0006 %Imprevistos sobre el costo directo

$90.0006 %Utilidad sobre el costo directo

$17.10019 %IVA sobre la utilidad

$1.787.100VALOR UNITARIO TOTAL
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Análisis de precios unitarios APU · 3 DE 12

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

El costo directo de cada análisis es el precio unitario del formato de cantidades; el AIU y el IVA sobre la utilidad se liquidan con los
mismos porcentajes de la propuesta económica.

ÍTEM 3.1 · Suministro e instalación de polietileno para… 7.865 m2

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$125$1251M2Herramienta menor y manejo de 
residuos

Equipo

$1.100$1.0001,10M2Polietileno para protección de 
ventanería

Material

$295$2461,20MLCinta de enmascarar y fijación 
perimetral

Material

$480$6.0000,08jornalMano de obra para instalación y retiroMano de 
obra

$2.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$1206 %Administración sobre el costo directo

$1206 %Imprevistos sobre el costo directo

$1206 %Utilidad sobre el costo directo

$2319 %IVA sobre la utilidad

$2.383VALOR UNITARIO TOTAL

ÍTEM 3.2 · Prelavado de superficies de ladrillo a la… 21.236 m2

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$681$11.3490,06HHidrolavadora y accesoriosEquipo

$600$6001M2Agua y consumibles de prelavadoMaterial

$400$4001M2Equipos y maniobras de acceso en 
altura

Transporte

$1.320$11.0000,12jornalOperario para prelavado de superficieMano de 
obra

$3.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$1806 %Administración sobre el costo directo

$1806 %Imprevistos sobre el costo directo

$1806 %Utilidad sobre el costo directo

$3419 %IVA sobre la utilidad

$3.574VALOR UNITARIO TOTAL
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Análisis de precios unitarios APU · 4 DE 12

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

El costo directo de cada análisis es el precio unitario del formato de cantidades; el AIU y el IVA sobre la utilidad se liquidan con los
mismos porcentajes de la propuesta económica.

ÍTEM 3.3 · Emboquillado de ladrillo a la vista con mortero… 7.330 m2

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$350$3501M2Herramienta menor y accesoEquipo

$3.150$525.0000,01M3Mortero 1:3 / tipo N para emboquilladoMaterial

$1.000$6.6680,15KGkSi a- k1 y Si alatex / aditivos de 
mejoramiento

Material

$1.000$4.0000,25jornalOficial y ayudante para emboquilladoMano de 
obra

$5.500COSTO DIRECTO UNITARIO

$3306 %Administración sobre el costo directo

$3306 %Imprevistos sobre el costo directo

$3306 %Utilidad sobre el costo directo

$6319 %IVA sobre la utilidad

$6.553VALOR UNITARIO TOTAL

ÍTEM 3.4 · Remplazo de fachaletas. Incluye extracción e… 762 UND

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$1.800$1.8001UNDHerramienta, trasiego y acceso en 
altura

Equipo

$5.400$5.4001UNDFachaleta de reposición compatible 
con existente

Material

$3.600$2.4001,50KGkMortero 1:3 y aditivos Si a-1 / 
kSi alatex

Material

$7.200$16.0000,45jornalMano de obra para extracción, 
preparación e instalación

Mano de 
obra

$18.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$1.0806 %Administración sobre el costo directo

$1.0806 %Imprevistos sobre el costo directo

$1.0806 %Utilidad sobre el costo directo

$20519 %IVA sobre la utilidad

$21.445VALOR UNITARIO TOTAL
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Análisis de precios unitarios APU · 5 DE 12

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

El costo directo de cada análisis es el precio unitario del formato de cantidades; el AIU y el IVA sobre la utilidad se liquidan con los
mismos porcentajes de la propuesta económica.

ÍTEM 3.5 · Lavado de fachadas de ladrillo a la vista con… 7.330 m2

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$1.200$20.0000,06HHidrolavadora, mangueras y 
accesorios

Equipo

$1.500$8.3330,18LKSI A RINSE o limpiador de fachada 
equivalente

Material

$600$6001M2Agua, acceso en altura y consumiblesTransporte

$2.700$18.0000,15jornalMano de obra para aplicación, 
cepillado y enjuague

Mano de 
obra

$6.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$3606 %Administración sobre el costo directo

$3606 %Imprevistos sobre el costo directo

$3606 %Utilidad sobre el costo directo

$6819 %IVA sobre la utilidad

$7.148VALOR UNITARIO TOTAL

ÍTEM 3.6 · Aplicación de hidrófugo sobre ladrillo a la… 7.330 m2

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$600$6001M2Rodillos, brochas y herramienta menorEquipo

$6.600$22.0000,30LSika Transparente Fachada 10 años –
2 capas

Material

$1.200$1.2001M2Acceso y maniobras de trabajo en 
alturas

Transporte

$3.600$27.6920,13jornalMano de obra de aplicación uniformeMano de 
obra

$12.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$7206 %Administración sobre el costo directo

$7206 %Imprevistos sobre el costo directo

$7206 %Utilidad sobre el costo directo

$13719 %IVA sobre la utilidad

$14.297VALOR UNITARIO TOTAL
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Análisis de precios unitarios APU · 6 DE 12

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

El costo directo de cada análisis es el precio unitario del formato de cantidades; el AIU y el IVA sobre la utilidad se liquidan con los
mismos porcentajes de la propuesta económica.

ÍTEM 3.7 · Suministro e instalación de MORTERO SOBRE… 563 M2

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$1.800$1.8001M2Herramienta menor, mezclado y 
acceso

Equipo

$9.000$1.1258KGMortero modificado de baja retracción 
y alta adherencia

Material

$1.800$18.0000,10LImprimante/aditivo de adherenciaMaterial

$5.400$18.0000,30jornalOficial y ayudante para preparación y 
aplicación

Mano de 
obra

$18.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$1.0806 %Administración sobre el costo directo

$1.0806 %Imprevistos sobre el costo directo

$1.0806 %Utilidad sobre el costo directo

$20519 %IVA sobre la utilidad

$21.445VALOR UNITARIO TOTAL

ÍTEM 3.8 · Resane de pintura afectada (Desprendimientos… 604 m2

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$1.800$1.8001M2Lijas, herramientas y accesoEquipo

$6.300$14.0000,45KGTextucor Corona para resaneMaterial

$2.700$33.7500,08LAcrilcor 50 para imprimaciónMaterial

$7.200$24.0000,30jornalMano de obra para preparación, 
resane y acabado

Mano de 
obra

$18.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$1.0806 %Administración sobre el costo directo

$1.0806 %Imprevistos sobre el costo directo

$1.0806 %Utilidad sobre el costo directo

$20519 %IVA sobre la utilidad

$21.445VALOR UNITARIO TOTAL
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Análisis de precios unitarios APU · 7 DE 12

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

El costo directo de cada análisis es el precio unitario del formato de cantidades; el AIU y el IVA sobre la utilidad se liquidan con los
mismos porcentajes de la propuesta económica.

ÍTEM 3.9 · Aplicación de pintura para fachada Corona 10… 6.912 m2

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$1.800$1.8001M2Rodillos, brochas, consumibles y 
acceso

Equipo

$6.300$78.7500,08GALPintura para fachada Corona 10 añosMaterial

$2.700$27.0000,10L+Acrilcor 50  Sismoflex para 
imprimación y sellado de fisuras

Material

$7.200$24.0000,30jornalMano de obra de preparación y 
aplicación de capas

Mano de 
obra

$18.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$1.0806 %Administración sobre el costo directo

$1.0806 %Imprevistos sobre el costo directo

$1.0806 %Utilidad sobre el costo directo

$20519 %IVA sobre la utilidad

$21.445VALOR UNITARIO TOTAL

ÍTEM 3.10 · Aplicación de pintura fachada Corona 10 años a… 293 m2

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$1.800$1.8001M2Rodillos, brochas, consumibles y 
acceso

Equipo

$6.300$60.0000,10GALPintura para fachada Corona 10 añosMaterial

$2.700$27.0000,10L+Acrilcor 50  Sismoflex para 
imprimación y sellado de fisuras

Material

$7.200$20.0000,36jornalMano de obra de preparación y 
aplicación de capas

Mano de 
obra

$18.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$1.0806 %Administración sobre el costo directo

$1.0806 %Imprevistos sobre el costo directo

$1.0806 %Utilidad sobre el costo directo

$20519 %IVA sobre la utilidad

$21.445VALOR UNITARIO TOTAL
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Análisis de precios unitarios APU · 8 DE 12

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

El costo directo de cada análisis es el precio unitario del formato de cantidades; el AIU y el IVA sobre la utilidad se liquidan con los
mismos porcentajes de la propuesta económica.

ÍTEM 3.11 · Aplicación de pintura fachada Corona 10 años a… 5.952 m2

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$1.800$1.8001M2Rodillos, brochas, consumibles y 
acceso

Equipo

$6.300$78.7500,08GALPintura para fachada Corona 10 añosMaterial

$2.700$27.0000,10L+Acrilcor 50  Sismoflex para 
imprimación y sellado de fisuras

Material

$7.200$24.0000,30jornalMano de obra de preparación y 
aplicación de capas

Mano de 
obra

$18.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$1.0806 %Administración sobre el costo directo

$1.0806 %Imprevistos sobre el costo directo

$1.0806 %Utilidad sobre el costo directo

$20519 %IVA sobre la utilidad

$21.445VALOR UNITARIO TOTAL

ÍTEM 3.12 · Aplicación de pintura para anticorrosiva 3 en 1… 228 ml

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$900$9001MLHerramienta menor y protecciónEquipo

$3.150$126.0000,02GALPintura anticorrosiva 3 en 1Material

$900$9001MLLijas, cepillos y consumibles de 
preparación

Material

$4.050$22.5000,18jornalMano de obra de lijado y aplicaciónMano de 
obra

$9.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$5406 %Administración sobre el costo directo

$5406 %Imprevistos sobre el costo directo

$5406 %Utilidad sobre el costo directo

$10319 %IVA sobre la utilidad

$10.723VALOR UNITARIO TOTAL
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Análisis de precios unitarios APU · 9 DE 12
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El costo directo de cada análisis es el precio unitario del formato de cantidades; el AIU y el IVA sobre la utilidad se liquidan con los
mismos porcentajes de la propuesta económica.

ÍTEM 3.13 · Suministro e instalación de alfajía… 248 ML

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$4.800$4.8001MLHerramienta, cargue y transporte 
interno

Equipo

$26.650$25.3811,05MLAlfajía prefabricada de concretoMaterial

$4.800$1.3713,50KGkMortero 1:3 y Si alatex para asiento y 
resane

Material

$15.750$35.0000,45jornalMano de obra de demolición, 
preparación e instalación

Mano de 
obra

$52.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$3.1206 %Administración sobre el costo directo

$3.1206 %Imprevistos sobre el costo directo

$3.1206 %Utilidad sobre el costo directo

$59319 %IVA sobre la utilidad

$61.953VALOR UNITARIO TOTAL

ÍTEM 3.14 · Retiro y disposición final de escombros… J4 VIA ES

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$22.500$22.5001JVIA EElementos de enlonado y limpiezaMaterial

$200.000$200.0001JVIA EVolqueta / vehículo para transporteTransporte

$47.500$47.5001JVIA ETarifa de disposición en botadero 
certificado

Transporte

$30.000$30.0001jornalCuadrilla para cargue y trasiego de 
escombros

Mano de 
obra

$300.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$18.0006 %Administración sobre el costo directo

$18.0006 %Imprevistos sobre el costo directo

$18.0006 %Utilidad sobre el costo directo

$3.42019 %IVA sobre la utilidad

$357.420VALOR UNITARIO TOTAL
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Análisis de precios unitarios APU · 10 DE 12

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

El costo directo de cada análisis es el precio unitario del formato de cantidades; el AIU y el IVA sobre la utilidad se liquidan con los
mismos porcentajes de la propuesta económica.

ÍTEM 4.1 · Sello exterior de ventanas entre marco-muro y… 19.484 ml

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$500$5001MLHerramienta de aplicación y acceso en 
altura

Equipo

$2.220$22.2000,10CARTkSi asil C para sello marco-muro / 
marco-alfajía

Material

$500$5001MLLimpiador, cinta y consumibles para 
preparación de junta

Material

$1.280$16.0000,08jornalMano de obra especializada para retiro 
y aplicación de sello

Mano de 
obra

$4.500COSTO DIRECTO UNITARIO

$2706 %Administración sobre el costo directo

$2706 %Imprevistos sobre el costo directo

$2706 %Utilidad sobre el costo directo

$5119 %IVA sobre la utilidad

$5.361VALOR UNITARIO TOTAL

ÍTEM 4.2 · Suministro y aplicación de silicona exterior… 29.489 ml

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$1.200$1.2001MLHerramienta de aplicación y accesoEquipo

$1.280$16.0000,08CARTkSi aseal 171 para junta marco-vidrioMaterial

$260$2601MLLimpiador y consumibles para 
preparación

Material

$1.120$16.0000,07jornalMano de obra especializada de selladoMano de 
obra

$3.860COSTO DIRECTO UNITARIO

$2326 %Administración sobre el costo directo

$2326 %Imprevistos sobre el costo directo

$2326 %Utilidad sobre el costo directo

$4419 %IVA sobre la utilidad

$4.599VALOR UNITARIO TOTAL
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Análisis de precios unitarios APU · 11 DE 12

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

El costo directo de cada análisis es el precio unitario del formato de cantidades; el AIU y el IVA sobre la utilidad se liquidan con los
mismos porcentajes de la propuesta económica.

ÍTEM 4.3 · Limpieza de ventaneria con Sikagard®- W719 . 7.865 m2

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$1.200$1.2001M2Equipos, escurridores, paños y 
herramientas

Equipo

$1.200$12.0000,10LSikagard®- W719  / limpiador de 
ventanería

Material

$600$6001M2Acceso y maniobras de trabajo en 
altura

Transporte

$3.000$21.4290,14jornalMano de obra de limpieza y acabadoMano de 
obra

$6.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$3606 %Administración sobre el costo directo

$3606 %Imprevistos sobre el costo directo

$3606 %Utilidad sobre el costo directo

$6819 %IVA sobre la utilidad

$7.148VALOR UNITARIO TOTAL

ÍTEM 4.4 · Suministro y remplazo de vidrios rotos de los… 6 UND

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$174.000$174.0001UNDVidrio de reposición según 
dimensiones y espesor existente

Material

$28.000$28.0001UNDSilicona, empaques y accesorios de 
instalación

Material

$28.000$28.0001UNDTransporte, herramienta y manejo del 
vidrio

Transporte

$60.000$50.0001,20jornalMano de obra de desmontaje e 
instalación

Mano de 
obra

$290.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$17.4006 %Administración sobre el costo directo

$17.4006 %Imprevistos sobre el costo directo

$17.4006 %Utilidad sobre el costo directo

$3.30619 %IVA sobre la utilidad

$345.506VALOR UNITARIO TOTAL
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Análisis de precios unitarios APU · 12 DE 12
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El costo directo de cada análisis es el precio unitario del formato de cantidades; el AIU y el IVA sobre la utilidad se liquidan con los
mismos porcentajes de la propuesta económica.

ÍTEM 4.5 · Suministro y remplazo de vidrios rotos de las… 1 UND

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$174.000$174.0001UNDVidrio de reposición según 
dimensiones y espesor existente

Material

$28.000$28.0001UNDSilicona, empaques y accesorios de 
instalación

Material

$28.000$28.0001UNDTransporte, herramienta y manejo del 
vidrio

Transporte

$60.000$50.0001,20jornalMano de obra de desmontaje e 
instalación

Mano de 
obra

$290.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$17.4006 %Administración sobre el costo directo

$17.4006 %Imprevistos sobre el costo directo

$17.4006 %Utilidad sobre el costo directo

$3.30619 %IVA sobre la utilidad

$345.506VALOR UNITARIO TOTAL
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Cómo se califica esta propuesta PROPUESTA TÉCNICA

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

Los criterios y las reglas de asignación son los del pliego. La última columna deja escrito, para
cada uno, con qué documento de esta misma propuesta se verifica el puntaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Puntaje máximo del proceso: 110

Posición de esta propuestaCómo lo asigna el pliegoPuntosCriterio

Oferta cerrada, con AIU e IVA 
sobre la utilidad discriminados y 
cada precio unitario respaldado 
por su APU. No incluye reajustes ni 
costos condicionados.

Entre el 80 % y el 84 % del presupuesto 
proyectado: 40 puntos. Entre 85 % y 91 
%: 30. Entre 91 % y 100 %: 20. Superior 
al 100 %: 10.

40Propuesta económica

Se relacionan las certificaciones 
de mantenimiento de fachada en 
ladrillo y pintura con tratamiento 
en ventanas, todas dentro de los 
cinco (5) años, encabezadas por 
Altavista P.H. (885,12 SMMLV y 
25.100 m² de fachada) y El Rocío 
Condominio Bosque Nativo 
(368,58 SMMLV y 4.500 m²).

Tres (3) o cuatro (4) contratos 
certificados: 40 puntos. Dos (2): 30. Uno 
(1): 10.

40Experiencia

Se aporta, además, el resto del 
banco de experiencia de D&CO en 
mantenimiento de envolvente de 
copropiedades —cubierta y zonas 
comunes—, con la certificación 
completa de cada contrato para la 
verificación del comité.

Cinco (5) contratos certificados o más: 10 
puntos adicionales.

10Experiencia adicional

Los cuatro indicadores se 
presentan calculados y 
comparados contra el umbral del 
pliego en la página de capacidad 
financiera, con los estados 
financieros firmados como 
soporte.

Cinco (5) puntos por cada indicador 
cumplido: ingresos operacionales, 
liquidez, patrimonio y endeudamiento.

20Capacidad financiera
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Experiencia acreditada PROPUESTA TÉCNICA

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

FACHADAS 2 contratos · $2.195.100.286 · 4.500 m² certificados

Área m²SMMLVValorAñoObjetoContratante

*25.100 885,1$1.549.758.2862026Mantenimiento y pintura de 
fachadas, anclajes 
certificados e…

JCON UNTO RESIDENCIAL 
ALTAVISTA P.H.

4.500496,4$645.342.0002024Lavado, impermeabilización 
y pintura de fachadas; 
mantenimiento…

EL ROCÍO CONDOMINIO 
BOSQUE NATIVO P.H.

CUBIERTAS / IMPERMEABILIZACIÓN 8 contratos · $1.017.461.005 · 4.870 m² certificados

Área m²SMMLVValorAñoObjetoContratante

*3.500 175,6$250.000.0002025Contrato BDELPTL-2025-01. 
Mantenimiento y 
adecuaciones a cubiertas 
en…

JCON UNTO RESIDENCIAL 
BOSQUES DEL PORTAL ETAPAS I 
Y II PH

2.472174,8$248.855.6282025Impermeabilización de 
cubierta con membrana 
PVC. Acta de entrega a…

JCON UNTO RESIDENCIAL 
PORTO AMÉRICAS PH

*1.100 113,5$147.506.8962024Contrato JUL2024-22. 
Impermeabilización de 
cubierta con membrana 
para…

JCON UNTO RESIDENCIAL 
MADELENA URBANO I - PH

2.398126,3$146.509.1392023Mantenimiento e 
impermeabilización de 
cubiertas de 18 torres; 
pintura…

BONAVISTA ETAPA I P.H.

*850 83$83.009.8152022Mantenimiento de cubierta y 
plazoletas del salón social. 
Calle 12A…

AGRUPACIÓN SANTA LUCIA DE 
ALSACIA PH

*575 51,6$67.116.2912024Contrato OBCV-23082024. 
Obras en cubiertas: cambio, 
instalación y…

JCON UNTO RESIDENCIAL 
PUNTA DEL ESTE PH

*450 40,4$52.582.6012024Contrato OBCV-06112024. 
Obras en cubiertas: cambio, 
instalación y…

JCON UNTO RESIDENCIAL 
PUNTA DEL ESTE PH

CUBIERTAS / IMPERMEABILIZACIÓN · CONT. 8 contratos · $1.017.461.005 · 4.870 m² certificados

Área m²SMMLVValorAñoObjetoContratante

*110 21,9$21.880.6352022Mantenimiento e 
impermeabilización de 
cubiertas. Cra 89 No. 19A-
50…

CONJUNTO RESIDENCIAL 
PRADOS DE CAPELLANÍA I, II y III

Cada contrato relacionado se soporta con la certificación o el acta de entrega firmada por el contratante, adjunta en esta misma
propuesta.

(*) Área calculada por DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS S.A.S. a partir del valor del contrato y de los precios unitarios del sistema
constructivo: el certificado del contratante acredita el objeto y el valor, pero no discrimina el área. Se relaciona como referencia de
capacidad instalada y no se presenta como área certificada.
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Experiencia acreditada (continuación) PROPUESTA TÉCNICA

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

OBRA CIVIL 1 contrato · $79.000.000

Área m²SMMLVValorAñoObjetoContratante

*75 60,8$79.000.0002024Contrato de obra: 
intervención de Club House 
y arcos de ingreso.

JCON UNTO RESIDENCIAL 
CASAS DE LA PRADERA

ÁREA CERTIFICADA POR LOS CONTRATANTES: 9.370 m²

ÁREA ADICIONAL ESTIMADA (*): 31.760 m²

Cada contrato relacionado se soporta con la certificación o el acta de entrega firmada por el contratante, adjunta en esta misma
propuesta.

(*) Área calculada por DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS S.A.S. a partir del valor del contrato y de los precios unitarios del sistema
constructivo: el certificado del contratante acredita el objeto y el valor, pero no discrimina el área. Se relaciona como referencia de
capacidad instalada y no se presenta como área certificada.
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Capacidad financiera PROPUESTA TÉCNICA
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Los indicadores se calculan sobre los estados financieros a 31 de diciembre de 2025, firmados por el
representante legal y el contador público, y se comparan contra los umbrales exigidos en este proceso.

XINDICADORES FRENTE A LO E IGIDO Cifras del ejercicio 2025

Exige el pliegoResultadoCómo se calculaIndicador

✓> 1,502,18Activo corriente / pasivo corrienteLiquidez

✓≤ 0,800,48Pasivo total / activo totalEndeudamiento

✓> 300 SMMLV358,5 SMMLVPatrimonio en SMMLV del año 2025Patrimonio

(1)2 veces la oferta$1.825.038.000Promedio de los dos últimos años 
cerrados

Ingresos 
operacionales

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

20252024Cuenta

$822.405.000$636.871.000Activo corriente

$980.257.000$809.575.000Activo total

$377.051.000$335.760.000Pasivo corriente

$469.954.000$335.760.000Pasivo total

$510.303.000$473.815.000Patrimonio

$2.825.297.000$824.779.000Ingresos operacionales

$85.931.000$75.512.000Utilidad neta

Los estados financieros, las notas y el certificado del contador público se adjuntan en el anexo de
capacidad financiera de esta misma propuesta.

(1) Los ingresos operacionales promedio de 2024 y 2025 equivalen a 1,83 veces el valor de esta oferta,
frente a las 2 veces que fija el pliego ($1.998.322.210). Los ingresos de 2025, la última vigencia cerrada,
ascienden a $2.825.297.000 y por sí solos equivalen a 2,83 veces la oferta.

Las cifras corresponden a los estados financieros del ejercicio 2025, último año cerrado y certificado.
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Garantía de seriedad de la oferta PROPUESTA TÉCNICA
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La garantía que exige el pliego ya está constituida y su prima pagada: es un documento en firme,
expedido el 1 de septiembre de 2026 y firmado digitalmente por la aseguradora. El original se adjunta
en la carpeta de pólizas del sobre.

LA PÓLIZA Amparo de seriedad de la oferta

DetalleConcepto

Compañía Mundial de Seguros S.A. — NIT 860.037.013-6, vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia

Aseguradora

Cumplimiento — en favor de entidades particulares · Seriedad de la ofertaRamo y amparo

N.º NB-100463046 · anexo 0 · certificado 73072189Póliza

DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS S.A.S. — NIT 830.112.397-0Tomador

PROYECTO PRADO VERDE P.H. — NIT 900.502.157-7Asegurado y beneficiario

$107.140.638Suma asegurada

Desde las 00:00 del 2 de septiembre de 2026 hasta las 24:00 del 15 de noviembre 
de 2026 (75 días calendario)

Vigencia

$133.448 pagados el 1 de septiembre de 2026 por PSE — recibo 202601003956-76, 
PSE — Banco Davivienda, autorización 616275195

Prima

GB Barreto y Cía. Ltda. Asesores de SegurosIntermediario

W X X W ==Código de seguridad quL 8 NpbEbeaum 1Cj Dw  en 
productos.mundial.seguros.com.co

Verificación en línea

XCOBERTURA FRENTE A LO E IGIDO

ResultadoLo que se constituyóLo que exige el pliego#
Cumple, con $7.224.527 por 
encima del mínimo

$107.140.638, equivalente al 10,7 % 
de la propuesta

Valor asegurado del 10 % del valor de 
la propuesta: $99.916.110

1

Cumple, con 15 días 
adicionales

Hasta el 15 de noviembre de 2026Vigencia de 60 días desde el cierre: 
hasta el 31 de octubre de 2026

2

CumpleCompañía Mundial de Seguros S.A.Aseguradora legalmente constituida 
y autorizada por la Superintendencia 
Financiera

3

CumplePROYECTO PRADO VERDE P.H. —
NIT 900.502.157-7

Garantía a favor de la copropiedad 
convocante

4

La póliza se adjunta firmada digitalmente por la aseguradora, con el recibo del pago de la prima y la
certificación de no expiración por falta de pago que expide la Compañía Mundial de Seguros. Su
autenticidad puede verificarse en línea con el código de seguridad, sin depender de la copia que reposa
en este sobre.

Página 25



Equipo profesional PROPUESTA TÉCNICA
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El equipo se compromete con nombre propio desde la propuesta. Las hojas de vida, los diplomas, las tarjetas
profesionales y las certificaciones de experiencia de cada uno se adjuntan en la carpeta de personal.

XPERFILES E IGIDOS Y PROFESIONALES OFRECIDOS 4 perfiles

Soporte que se 
adjunta

Profesional 
propuesto

DedicaciónRequisito del pliegoPerfil exigido

HV, diploma de 
arquitecto, 
diplomado en 
interventoría de 
obras y 
certificaciones —
Carpeta 06

JArq. uan Sebastián 
Reyes Cardona

20 %Ingeniero civil, arquitecto o 
constructor, con 
especialización en gerencia 
de proyectos u obras, 
construcción, estructuras o 
patología, diez (10) años de 
experiencia y tres (3) 
certificaciones.

Director de obra

HV, diploma, tarjeta 
profesional COPNIA 
y certificaciones —
Carpeta 06

Ing. Rossy Anyelly 
Chaguala Tapiero

100 %Ingeniero civil, arquitecto o 
constructor con mínimo tres 
(3) años de experiencia y dos 
(2) certificaciones.

Supervisor / 
residente de obra

HV y licencia SST 
5151 de 2019 —
Carpeta 06

Prof. Claudia Marcela 
Romero Ochoa

100 %Profesional en seguridad y 
salud en el trabajo con 
licencia vigente y mínimo dos 
(2) años de experiencia en 
trabajo en alturas.

Supervisor SST

HV y certificación 
de trabajo seguro 
en alturas —
Carpeta 06

JIng. osé Antonio 
Rodríguez Quintero

100 %Coordinador certificado que 
firme los permisos de trabajo 
seguro en alturas de cada 
jornada.

Coordinador de 
trabajo en alturas

El personal operativo es propio, afiliado al sistema de seguridad social y certificado en trabajo seguro en
alturas conforme a la Resolución 4272 de 2021. El coordinador de trabajo en alturas permanece en obra
durante toda la ejecución y firma el permiso de trabajo seguro de cada jornada. El director de obra
acredita título de arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia, diplomado de posgrado en
Interventoría de Proyectos con Aplicación en Obras y dirección continuada de proyectos de
mantenimiento en propiedad horizontal.

Cualquier reemplazo durante la ejecución se somete a aprobación previa de la copropiedad y se hace
con un profesional de perfil igual o superior al aquí relacionado.
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Cumplimiento del pliego (1/3) PROPUESTA TÉCNICA

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

Cada renglón del pliego, con la respuesta al frente y la carpeta del sobre donde está el documento que lo
acredita.

Dónde estáCómo lo cumple esta propuestaLo que exigen los términos de 
referencia

#

Carpeta 00 · CartaSe aporta firmada, con las declaraciones bajo 
la gravedad de juramento que pide el pliego: 
validez, plazo, forma de pago, cláusula penal, 
garantías, inhabilidades y veracidad.

Carta de presentación de la 
propuesta, firmada por el 
representante legal, con la 
manifestación de no estar incurso en 
inhabilidades ni incompatibilidades.

1

Carpeta 01 · JurídicoSe aporta el certificado dentro del término de 
expedición. La matrícula mercantil 01231419 
está vigente y renovada en 2026; el objeto 
social comprende la construcción, 
remodelación y mantenimiento de 
infraestructura; y la sociedad no está disuelta: 
su duración es indefinida, por encima del plazo 
del contrato y cinco (5) años más.

Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio con no más de 
treinta (30) días.

2

Carpeta 02 · RUTSe aporta el RUT de DISEÑAMOS Y 
CONSTRUIMOS S.A.S., NIT 830.112.397-0, con 
la actividad económica correspondiente a la 
obra objeto del proceso.

RUT actualizado.3

Carpeta 03 · CédulasSe aportan ambas, ampliadas y legibles por 
ambas caras.

Cédula del representante legal 
principal y suplente, ampliada al 150 
%.

4

Carpeta 01 · JurídicoSe aporta suscrito por el revisor fiscal, dentro 
del término de expedición exigido.

Certificado de pago de aportes a 
seguridad social y parafiscales 
(artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

5

Carpeta 01 · JurídicoSe aportan vigentes y sin anotaciones. Ni la 
sociedad ni su representante legal figuran en 
el Boletín de Responsables Fiscales de la 
Contraloría, ni registran multas o sanciones.

Certificados de antecedentes de la 
empresa y del representante legal: 
Procuraduría, Contraloría, Policía y 
RNMC.

6

Carpeta 04 ·
Financiero

Se aportan las dos vigencias completas, 
firmadas, con notas y con las tarjetas 
profesionales de quienes las suscriben. Se 
anexan además las declaraciones de renta.

Estados financieros de 2024 y 2025 
con balance general, estado de 
resultados y estado de cambios en la 
situación financiera, firmados por 
representante legal, contador y 
revisor fiscal.

7

Carpeta 04 ·
Financiero

Los cuatro indicadores se calculan en la página 
de capacidad financiera de esta propuesta 
sobre los estados financieros firmados de 
2024 y 2025, de modo que el comité los 
verifica sin rehacer una sola división. El tope 
de oferta que impone el indicador de ingresos 
para este proceso es de $912.519.000.

Capacidad financiera: ingresos 
operacionales promedio de los dos 
últimos años superiores a 2,0 veces 
el valor de la oferta, liquidez mayor a 
1,5, patrimonio superior a 300 
SMMLV y endeudamiento entre 0,0 y 
0,8.

8

Carpeta 05 ·
Experiencia

Se acreditan certificaciones de fachada 
expedidas dentro del término, entre ellas la de 
Altavista P.H. por $1.549.758.286 —
equivalente a 885,12 SMMLV, muy por encima 
del mínimo de 500 SMMLV—, y un área de 
fachada intervenida que supera los 15.000 m²
exigidos. El detalle, certificación por 
certificación, está en la página de experiencia 
de esta propuesta.

Mínimo tres (3) certificaciones de 
mantenimiento de fachadas en 
ladrillo y pintura con tratamiento en 
ventanas, expedidas dentro de los 
últimos cinco (5) años; al menos una 
superior a 500 SMMLV; dos que 
sumen como mínimo 15.000 m² de 
fachada; y una en edificaciones de 
más de diez (10) pisos.

9
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Cumplimiento del pliego (2/3) PROPUESTA TÉCNICA

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

Dónde estáCómo lo cumple esta propuestaLo que exigen los términos de 
referencia

#

Carpeta 05 ·
Experiencia

Las certificaciones se relacionan en una tabla 
con contratante, objeto, año, valor, 
equivalencia en SMMLV y área intervenida, y 
se adjuntan en original para su verificación 
directa.

Cada certificación debe indicar razón 
social, dirección y teléfono del 
contratante, razón social del 
contratista, monto, fechas de inicio y 
terminación, cantidades de obra y 
objeto.

10

Carpeta 06 · Hojas de 
vida

Se compromete el equipo completo con 
nombre propio en la página de equipo 
profesional, con la hoja de vida y los soportes 
académicos y de experiencia de cada uno.

Director de obra especialista con 
diez (10) años de experiencia al 20 
%, supervisor de obra con tres (3) 
años al 100 %, supervisor SST con 
dos (2) años en alturas al 100 % y 
coordinador de alturas al 100 %.

11

Carpeta 07 ·
Económica

Se diligencia el formato oficial ítem por ítem, 
con AIU discriminado (A 6 %, I 6 %, U 6 %) e 
IVA del 19 % sobre la utilidad, conforme al 
artículo 462-1 del Estatuto Tributario.

Propuesta económica en el formato 
oficial (Anexo 01), sin alterar ítems, 
unidades ni cantidades.

12

Carpeta 08 · APULos APU van desarrollados dentro de esta 
misma propuesta, ítem por ítem, con 
materiales, mano de obra, equipo y 
rendimientos, y cuadran con los valores 
unitarios de la oferta económica.

Análisis de precios unitarios (Anexo 
02) de los ítems de la propuesta.

13

Carpeta 09 · PólizaGarantía constituida con aseguradora vigilada 
por la Superintendencia Financiera, con la 
prima pagada. Se adjunta la póliza y el soporte 
de pago.

Póliza de seriedad de la oferta por el 
10 % del valor de la propuesta, con 
vigencia de sesenta (60) días desde 

Jel cierre, a favor del CON UNTO 
RESIDENCIAL PRADO VERDE P.H.

14

Carpeta 00 · CartaSe ofrece una validez de 60 días calendario 
desde el cierre, con el compromiso expreso de 
sostener precios y condiciones durante ese 
término.

Validez de la propuesta no inferior a 
sesenta (60) días calendario 
contados desde el cierre.

15

Cronograma de 
ejecución

Se ofrecen 120 días calendario, por debajo del 
plazo máximo. El cronograma de la propuesta 
soporta esa duración con frentes simultáneos 
y sin concentrar personal en un solo paño.

Plazo de ejecución de hasta ciento 
ochenta (180) días calendario.

16

Carpeta 00 · CartaSe acepta íntegramente, sin 
condicionamientos ni contrapropuesta de 
pago. Así queda declarado en la carta de 
presentación.

Aceptación de la forma de pago: 30 
% de anticipo, hasta 60 % en actas 
quincenales con aval de la 
interventoría y 10 % contra entrega 
final, con amortización del anticipo y 
retención en garantía del 10 %.

17

Carpeta 00 · CartaSe aceptan sin salvedades. La matriz de 
riesgos de la propuesta recoge uno a uno los 
del pliego con la medida de control con la que 
se atienden.

Aceptación de la cláusula penal 
pecuniaria del 20 % y de la asunción 
del 100 % de los riesgos previstos en 
el pliego.

18

Propuesta técnicaSe presentan la metodología por frentes, el 
plan de trabajo y el cronograma con la ruta 
crítica de la obra.

Metodología, plan de trabajo y 
cronograma de ejecución.

19

Propuesta técnicaSe aporta el plan con el manejo de residuos, la 
protección de las zonas comunes en uso y el 
protocolo de trabajo en alturas.

Plan de manejo ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo.

20
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Cumplimiento del pliego (3/3) PROPUESTA TÉCNICA

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

Dónde estáCómo lo cumple esta propuestaLo que exigen los términos de 
referencia

#

Anexo de fichas 
técnicas

Los materiales se especifican con marca y 
referencia en los APU de esta propuesta, 
ceñidos a la especificación del pliego, y se 
acompañan de la ficha técnica del fabricante 
de cada uno.

Fichas técnicas de los materiales 
propuestos, correspondientes a las 
marcas y referencias de la 
especificación.

21

Metodología y plan de 
trabajo

Se entregan los tres, más las actas de obra y 
las pólizas de estabilidad. El informe final se 
emite con registro fotográfico del antes y el 
después de cada frente.

Entregables al cierre: informe final 
con registro fotográfico, manual de 
mantenimiento y fichas técnicas de 
lo instalado.

22

CAUSALES DE RECHAZO DEL PROCESO

Cómo queda cubiertaCausal de rechazo

La visita se realizó en la fecha y hora convocadas. El acta de visita 
se adjunta en la carpeta 00 para la firma de la administración.

No asistir a la visita técnica obligatoria al sitio 
de la obra.

La garantía está constituida y la prima pagada. Copia de la póliza y 
del recibo de pago van en la carpeta 09.

No presentar la póliza de seriedad de la oferta.

Las certificaciones se relacionan una a una en la página de 
experiencia y se adjuntan completas en la carpeta 05.

No acreditar la experiencia solicitada.

Todos los documentos son originales o copia fiel del original y 
están sujetos a verificación directa con el contratante que los 
expide; los datos de contacto se aportan con cada certificación.

Presentar documentación falsa o adulterada.

La propuesta se radica completa, foliada y en el medio previsto, 
dentro del término de cierre.

No entregar la propuesta dentro del 
cronograma del proceso.

La oferta económica se presenta en el formato oficial, sin alterar 
ítems, unidades ni cantidades. Las mejoras que se ofrecen van 
como valor agregado, sin tocar el alcance base.

Modificar los alcances, las cantidades o los 
anexos del pliego.
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Nuestros informes, actas de obra, 

registros fotográficos y certificados de 

calidad se elaboran con rigor técnico, 

criterio metodológico y trazabilidad 

documental.

Ejecutamos conforme al pliego de 

condiciones, a las normas técnicas 

colombianas aplicables y al reglamento 

de propiedad horizontal, con personal 

afiliado a seguridad social y certificado 

para trabajo seguro en alturas.

Página web: www.disenamosyconstruimos.com



Soportes documentales

Documentos de la empresa que acompañan esta propuesta.

Anexo 01 · Certificado de existencia y representación legal… 10 hojas

Anexo 02 · RUT actualizado 6 hojas

Anexo 03 · Cédula del representante legal (principal y… 1 hoja

Anexo 04 · Certificado de pago de aportes a seguridad social y… 2 hojas

Anexo 05 · Antecedentes: Procuraduría, Contraloría, Policía y… 1 hoja

Anexo 06 · Carta de presentación de la propuesta firmada 2 hojas

Anexo 07 · Estados financieros con notas (dos últimas… 18 hojas

Anexo 08 · Declaración de renta de las dos últimas vigencias 1 hoja

Anexo 09 · Indicadores financieros calculados (liquidez… 2 hojas

Anexo 10 · Certificaciones de experiencia 1 hoja

Anexo 11 · Hoja de vida del director de obra 9 hojas

Anexo 12 · Hoja de vida del residente de obra 4 hojas

Anexo 13 · Hoja de vida del profesional SST con licencia… 7 hojas

Anexo 14 · Hoja de vida del coordinador de trabajo en alturas 6 hojas

Anexo 15 · Metodología y plan de trabajo 3 hojas

Anexo 16 · Cronograma de ejecución 1 hoja

Anexo 17 · Plan de manejo ambiental y de seguridad y salud en… 3 hojas

Anexo 18 · Certificación de aplicador autorizado del… 1 hoja

Anexo 19 · Acta de la visita de obra 1 hoja

Anexo 20 · Propuesta económica en el formato oficial 3 hojas

Anexo 21 · Póliza de seriedad de la oferta 19 hojas

Anexo 22 · Soporte de pago de la prima de la póliza de seriedad 1 hoja



Anexo 01 · Certificado de existencia y representación legal (Cámara de… Hoja 1 de 10

D&CO · soporte del sobre



Anexo 01 · Certificado de existencia y representación legal (Cámara de… Hoja 2 de 10

D&CO · soporte del sobre



Anexo 01 · Certificado de existencia y representación legal (Cámara de… Hoja 3 de 10

D&CO · soporte del sobre



Anexo 01 · Certificado de existencia y representación legal (Cámara de… Hoja 4 de 10

D&CO · soporte del sobre



Anexo 01 · Certificado de existencia y representación legal (Cámara de… Hoja 5 de 10

D&CO · soporte del sobre



Anexo 01 · Certificado de existencia y representación legal (Cámara de… Hoja 6 de 10

D&CO · soporte del sobre



Anexo 01 · Certificado de existencia y representación legal (Cámara de… Hoja 7 de 10

D&CO · soporte del sobre



Anexo 01 · Certificado de existencia y representación legal (Cámara de… Hoja 8 de 10

D&CO · soporte del sobre



Anexo 01 · Certificado de existencia y representación legal (Cámara de… Hoja 9 de 10

D&CO · soporte del sobre



Anexo 01 · Certificado de existencia y representación legal (Cámara de… Hoja 10 de 10

D&CO · soporte del sobre



Anexo 02 · RUT actualizado Hoja 1 de 6

D&CO · soporte del sobre



Anexo 02 · RUT actualizado Hoja 2 de 6

D&CO · soporte del sobre



Anexo 02 · RUT actualizado Hoja 3 de 6

D&CO · soporte del sobre



Anexo 02 · RUT actualizado Hoja 4 de 6

D&CO · soporte del sobre



Anexo 02 · RUT actualizado Hoja 5 de 6

D&CO · soporte del sobre



Anexo 02 · RUT actualizado Hoja 6 de 6

D&CO · soporte del sobre



Anexo 03 · Cédula del representante legal (principal y suplente) al 150% Hoja 1 de 1

D&CO · soporte del sobre



Anexo 04 · Certificado de pago de aportes a seguridad social y… Hoja 1 de 2

D&CO · soporte del sobre



Anexo 04 · Certificado de pago de aportes a seguridad social y… Hoja 2 de 2

D&CO · soporte del sobre



Anexo 05 · Antecedentes: Procuraduría, Contraloría, Policía y RNMC Hoja 1 de 1

D&CO · soporte del sobre



Anexo 06 · Carta de presentación de la propuesta firmada Hoja 1 de 2

D&CO · soporte del sobre



Anexo 06 · Carta de presentación de la propuesta firmada Hoja 2 de 2

D&CO · soporte del sobre



Anexo 07 · Estados financieros con notas (dos últimas vigencias) Hoja 1 de 18

D&CO · soporte del sobre



Anexo 07 · Estados financieros con notas (dos últimas vigencias) Hoja 2 de 18

D&CO · soporte del sobre



Anexo 07 · Estados financieros con notas (dos últimas vigencias) Hoja 3 de 18

D&CO · soporte del sobre



Anexo 07 · Estados financieros con notas (dos últimas vigencias) Hoja 4 de 18

D&CO · soporte del sobre



Anexo 07 · Estados financieros con notas (dos últimas vigencias) Hoja 5 de 18

D&CO · soporte del sobre



Anexo 07 · Estados financieros con notas (dos últimas vigencias) Hoja 6 de 18

D&CO · soporte del sobre



Anexo 07 · Estados financieros con notas (dos últimas vigencias) Hoja 7 de 18

D&CO · soporte del sobre



Anexo 07 · Estados financieros con notas (dos últimas vigencias) Hoja 8 de 18

D&CO · soporte del sobre



Anexo 07 · Estados financieros con notas (dos últimas vigencias) Hoja 9 de 18

D&CO · soporte del sobre



Anexo 07 · Estados financieros con notas (dos últimas vigencias) Hoja 10 de 18

D&CO · soporte del sobre



Anexo 07 · Estados financieros con notas (dos últimas vigencias) Hoja 11 de 18

D&CO · soporte del sobre



Anexo 07 · Estados financieros con notas (dos últimas vigencias) Hoja 12 de 18

D&CO · soporte del sobre



Anexo 07 · Estados financieros con notas (dos últimas vigencias) Hoja 13 de 18

D&CO · soporte del sobre



Anexo 07 · Estados financieros con notas (dos últimas vigencias) Hoja 14 de 18

D&CO · soporte del sobre



Anexo 07 · Estados financieros con notas (dos últimas vigencias) Hoja 15 de 18

D&CO · soporte del sobre



Anexo 07 · Estados financieros con notas (dos últimas vigencias) Hoja 16 de 18

D&CO · soporte del sobre



Anexo 07 · Estados financieros con notas (dos últimas vigencias) Hoja 17 de 18

D&CO · soporte del sobre



Anexo 07 · Estados financieros con notas (dos últimas vigencias) Hoja 18 de 18

D&CO · soporte del sobre



Anexo 08 · Declaración de renta de las dos últimas vigencias Hoja 1 de 1

D&CO · soporte del sobre



Anexo 09 · Indicadores financieros calculados (liquidez, endeudamiento… Hoja 1 de 2

D&CO · soporte del sobre



Anexo 09 · Indicadores financieros calculados (liquidez, endeudamiento… Hoja 2 de 2

D&CO · soporte del sobre



Anexo 10 · Certificaciones de experiencia Hoja 1 de 1

D&CO · soporte del sobre



Anexo 11 · Hoja de vida del director de obra Hoja 1 de 9

D&CO · soporte del sobre



Anexo 11 · Hoja de vida del director de obra Hoja 2 de 9

D&CO · soporte del sobre



Anexo 11 · Hoja de vida del director de obra Hoja 3 de 9

D&CO · soporte del sobre



Anexo 11 · Hoja de vida del director de obra Hoja 4 de 9

D&CO · soporte del sobre



Anexo 11 · Hoja de vida del director de obra Hoja 5 de 9

D&CO · soporte del sobre



Anexo 11 · Hoja de vida del director de obra Hoja 6 de 9

D&CO · soporte del sobre



Anexo 11 · Hoja de vida del director de obra Hoja 7 de 9

D&CO · soporte del sobre



Anexo 11 · Hoja de vida del director de obra Hoja 8 de 9

D&CO · soporte del sobre



Anexo 11 · Hoja de vida del director de obra Hoja 9 de 9

D&CO · soporte del sobre



Anexo 12 · Hoja de vida del residente de obra Hoja 1 de 4

D&CO · soporte del sobre



Anexo 12 · Hoja de vida del residente de obra Hoja 2 de 4

D&CO · soporte del sobre



Anexo 12 · Hoja de vida del residente de obra Hoja 3 de 4

D&CO · soporte del sobre



Anexo 12 · Hoja de vida del residente de obra Hoja 4 de 4

D&CO · soporte del sobre



Anexo 13 · Hoja de vida del profesional SST con licencia vigente Hoja 1 de 7

D&CO · soporte del sobre



Anexo 13 · Hoja de vida del profesional SST con licencia vigente Hoja 2 de 7

D&CO · soporte del sobre



Anexo 13 · Hoja de vida del profesional SST con licencia vigente Hoja 3 de 7

D&CO · soporte del sobre



Anexo 13 · Hoja de vida del profesional SST con licencia vigente Hoja 4 de 7

D&CO · soporte del sobre



Anexo 13 · Hoja de vida del profesional SST con licencia vigente Hoja 5 de 7

D&CO · soporte del sobre



Anexo 13 · Hoja de vida del profesional SST con licencia vigente Hoja 6 de 7

D&CO · soporte del sobre



Anexo 13 · Hoja de vida del profesional SST con licencia vigente Hoja 7 de 7

D&CO · soporte del sobre



Anexo 14 · Hoja de vida del coordinador de trabajo en alturas Hoja 1 de 6

D&CO · soporte del sobre



Anexo 14 · Hoja de vida del coordinador de trabajo en alturas Hoja 2 de 6

D&CO · soporte del sobre



Anexo 14 · Hoja de vida del coordinador de trabajo en alturas Hoja 3 de 6

D&CO · soporte del sobre



Anexo 14 · Hoja de vida del coordinador de trabajo en alturas Hoja 4 de 6

D&CO · soporte del sobre



Anexo 14 · Hoja de vida del coordinador de trabajo en alturas Hoja 5 de 6

D&CO · soporte del sobre



Anexo 14 · Hoja de vida del coordinador de trabajo en alturas Hoja 6 de 6

D&CO · soporte del sobre



Anexo 15 · Metodología y plan de trabajo Hoja 1 de 3

D&CO · soporte del sobre



Anexo 15 · Metodología y plan de trabajo Hoja 2 de 3

D&CO · soporte del sobre



Anexo 15 · Metodología y plan de trabajo Hoja 3 de 3

D&CO · soporte del sobre



Anexo 16 · Cronograma de ejecución Hoja 1 de 1

D&CO · soporte del sobre



Anexo 17 · Plan de manejo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo Hoja 1 de 3

D&CO · soporte del sobre



Anexo 17 · Plan de manejo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo Hoja 2 de 3

D&CO · soporte del sobre



Anexo 17 · Plan de manejo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo Hoja 3 de 3

D&CO · soporte del sobre



Anexo 18 · Certificación de aplicador autorizado del fabricante (EDIL -… Hoja 1 de 1

D&CO · soporte del sobre



Anexo 19 · Acta de la visita de obra Hoja 1 de 1

D&CO · soporte del sobre



Anexo 20 · Propuesta económica en el formato oficial Hoja 1 de 3

D&CO · soporte del sobre



Anexo 20 · Propuesta económica en el formato oficial Hoja 2 de 3

D&CO · soporte del sobre



Anexo 20 · Propuesta económica en el formato oficial Hoja 3 de 3

D&CO · soporte del sobre



Anexo 21 · Póliza de seriedad de la oferta Hoja 1 de 19

D&CO · soporte del sobre



Anexo 21 · Póliza de seriedad de la oferta Hoja 2 de 19

D&CO · soporte del sobre



Anexo 21 · Póliza de seriedad de la oferta Hoja 3 de 19

D&CO · soporte del sobre



Anexo 21 · Póliza de seriedad de la oferta Hoja 4 de 19

D&CO · soporte del sobre



Anexo 21 · Póliza de seriedad de la oferta Hoja 5 de 19

D&CO · soporte del sobre



Anexo 21 · Póliza de seriedad de la oferta Hoja 6 de 19

D&CO · soporte del sobre



Anexo 21 · Póliza de seriedad de la oferta Hoja 7 de 19

D&CO · soporte del sobre



Anexo 21 · Póliza de seriedad de la oferta Hoja 8 de 19

D&CO · soporte del sobre



Anexo 21 · Póliza de seriedad de la oferta Hoja 9 de 19

D&CO · soporte del sobre



Anexo 21 · Póliza de seriedad de la oferta Hoja 10 de 19

D&CO · soporte del sobre



Anexo 21 · Póliza de seriedad de la oferta Hoja 11 de 19

D&CO · soporte del sobre



Anexo 21 · Póliza de seriedad de la oferta Hoja 12 de 19

D&CO · soporte del sobre



Anexo 21 · Póliza de seriedad de la oferta Hoja 13 de 19

D&CO · soporte del sobre



Anexo 21 · Póliza de seriedad de la oferta Hoja 14 de 19

D&CO · soporte del sobre



Anexo 21 · Póliza de seriedad de la oferta Hoja 15 de 19

D&CO · soporte del sobre



Anexo 21 · Póliza de seriedad de la oferta Hoja 16 de 19

D&CO · soporte del sobre



Anexo 21 · Póliza de seriedad de la oferta Hoja 17 de 19

D&CO · soporte del sobre



Anexo 21 · Póliza de seriedad de la oferta Hoja 18 de 19

D&CO · soporte del sobre



Anexo 21 · Póliza de seriedad de la oferta Hoja 19 de 19

D&CO · soporte del sobre



Anexo 22 · Soporte de pago de la prima de la póliza de seriedad Hoja 1 de 1

D&CO · soporte del sobre



Certificaciones de experiencia

Certificaciones firmadas por los contratantes, en el orden de la tabla de experiencia
acreditada.

Anexo 23 · EL ROCÍO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO — $645.342.000… 1 hoja

Anexo 24 · BOSQUES DEL PORTAL ETAPAS I Y II — $250.000.000… 1 hoja

Anexo 25 · PORTO AMÉRICAS — $248.855.628 (2025) 3 hojas

Anexo 26 · MADELENA URBANO I — $147.506.896 (2024) 1 hoja

Anexo 27 · BONAVISTA ETAPA I — $146.509.139 (2023) 1 hoja

Anexo 28 · SANTA LUCIA DE ALSACIA — $83.009.815 (2022) 1 hoja

Anexo 29 · CASAS DE LA PRADERA — $79.000.000 (2024) 1 hoja

Anexo 30 · PUNTA DEL ESTE — $119.698.892 (2024) 1 hoja

Anexo 31 · PRADOS DE CAPELLANÍA I, II y III — $21.880.635… 1 hoja

Anexo 32 · COLEGIO SAN JOSÉ SUR ORIENTAL IED — $13.000.000 (2016) 2 hojas



Anexo 23 · EL ROCÍO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO — $645.342.000 (2024)Hoja 1 de 1

D&CO · soporte del sobre



Anexo 24 · BOSQUES DEL PORTAL ETAPAS I Y II — $250.000.000 (2025) Hoja 1 de 1

D&CO · soporte del sobre



Anexo 25 · PORTO AMÉRICAS — $248.855.628 (2025) Hoja 1 de 3

D&CO · soporte del sobre



Anexo 25 · PORTO AMÉRICAS — $248.855.628 (2025) Hoja 2 de 3
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Anexo 26 · MADELENA URBANO I — $147.506.896 (2024) Hoja 1 de 1
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Anexo 27 · BONAVISTA ETAPA I — $146.509.139 (2023) Hoja 1 de 1
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Anexo 28 · SANTA LUCIA DE ALSACIA — $83.009.815 (2022) Hoja 1 de 1
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Anexo 29 · CASAS DE LA PRADERA — $79.000.000 (2024) Hoja 1 de 1
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BOGOTA D.C. 

Secretaría 
 
 
 

ALCALDIA MAYOR 

EDUCACION 
 

 

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL 

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN JOSE SUR ORIENTAL 

Resolución n. 2594 del 19 de marzo de 1997 s.e.d. 

Dane 111000112304.  Nit  830.035.369 

 

 

Calle 42 sur Nº 12ª-66 este Barrio San José Sur Oriental 
TELEFONOS:  

RECTORIA: 364 42 31   PAGADURIA/ALMACEN: 364 42 29 

SECRETARIA: 364 42 30    
 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL COLEGIO SAN 

JOSE SUR ORIENTAL IED 

 

 

CERTIFICA QUE 

 

 

La empresa DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS SAS identificada con Nit. 

830.112.397 – 0 elaboro o realizo los siguientes trabajos en nuestra 

institución: 

 
Nombre del Contratante: COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL  IED 
Nombre del Contratista DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS SAS 
Número del contrato 35 
Fecha de inicio 22 DE OCTUBRE DE 2016 
Fecha de Terminación 10 NOVIEMBRE DE 2016 
Valor del contrato en pesos: 8.000.000 
Objeto del contrato: CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA EN 

LAMINA ALVEOLAR PARA EL PATIO 

CONTIGUO, INCLUIDA ESTRUCTURA,  

DE 35 M2 
Calificación del servicio: EXCELENTE 
Codigo CIIU 4330 – 4390-4329 

 

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C.,  a los 20 días del mes de 

Febrero de 2017. A quien interese 

 

Atentamente,  
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BOGOTA D.C. 

Secretaría 
 
 
 

ALCALDIA MAYOR 

EDUCACION 
 

 

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL 

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN JOSE SUR ORIENTAL 

Resolución n. 2594 del 19 de marzo de 1997 s.e.d. 

Dane 111000112304.  Nit  830.035.369 

 

 

Calle 42 sur Nº 12ª-66 este Barrio San José Sur Oriental 
TELEFONOS:  

RECTORIA: 364 42 31   PAGADURIA/ALMACEN: 364 42 29 

SECRETARIA: 364 42 30    
 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL COLEGIO SAN 

JOSE SUR ORIENTAL IED 

 

 

CERTIFICA QUE 

 

 

La empresa DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS SAS identificada con Nit. 

830.112.397 – 0 elaboro o realizo los siguientes trabajos en nuestra 

institución: 

 
Nombre del Contratante: COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL  IED 
Nombre del Contratista DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS SAS 
Número del contrato 35 
Fecha de inicio 15 DE MARZO DE 2016 
Fecha de Terminación 30 DE  MARZO DE 2016 
Valor del contrato en pesos: 5.000.000 
Objeto del contrato: CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA EN 

LAMINA ALVEOLAR PARA LA 

CAFETERÍA DEL COLEGIO, INCLUIDA 

ESTRUCTURA,  DE 20 M2 
Calificación del servicio: EXCELENTE 
Codigo CIIU 4330 – 4390-4329 

 

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C.,  a los 20 días del mes de 

Febrero de 2017. A quien interese 

 

Atentamente,  
 

 

 


