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Santiago Ortiz

CIUDAD

Bogotá D.C.

FECHA DE EMISIÓN

1 de septiembre de 2026

VÁLIDA HASTA

31 de octubre de 2026

OBRA CON RESPALDO

Personal propio, supervisión 
técnica y control semanal de 
avance.

SEGURIDAD EN ALTURAS

Plan de SST, personal certificado 
y protección de las zonas 
comunes.

CALIDAD Y GARANTÍAS

Actas, ensayos de calidad y las 
pólizas que exige el pliego.

Página web:

www.disenamosyconstruimos.com

PROPUESTA

CUBIERTAS / 
IMPERMEABILIZACIÓN
Mantenimiento e impermeabilización de cubiertas no 
transitables con membrana PVC

CONVOCATORIA PRIVADA No. 02-2026



CONJUNTO RESIDENCIAL PRADO VERDE P.H.

Descuento comercial aplicado
Impermeabilización de cubiertas

Sobre el valor total de esta propuesta, D&CO aplica un descuento comercial del 3,2 %.

Las condiciones técnicas, el alcance y las garantías del documento se mantienen sin cambio.

Valor total de la propuesta $ 645.319.427

Descuento comercial 3,2 % − $ 20.650.222

VALOR TOTAL CON DESCUENTO

$ 624.669.205  COP

Vigencia de la oferta: 30 de noviembre de 2026.

Valores en pesos colombianos, con A.I.U. e IVA sobre la utilidad ya incluidos.

El detalle de cantidades y precios unitarios es el que consta en las páginas siguientes.

D&CO · Diseñamos y Construimos S.A.S · portalcliente.dycocloud.com/prado-verde-propuesta/



Mantenimiento e 
impermeabilización de cubiertas no 
transitables con membrana PVC PROPUESTA 

TÉCNICA

Datos principales del proceso

ENTIDAD

JCON UNTO RESIDENCIAL PRADO VERDE PH

NIT

900.502.157-7

CIUDAD

Bogotá D.C.
CONTACTO DEL PROCESO

Santiago Ortiz

MODALIDAD

Convocatoria privada
JPLAZO DE E ECUCIÓN

120 días calendario

ESPECIALIDAD

Cubiertas / Impermeabilización

CORREO ELECTRÓNICO

santiago.ortiz@caisaingenieria.com

Capítulos del alcance

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com | 3006012383 Pág. 02

D&CO S.A.S. presenta propuesta al proceso CONVOCATORIA PRIVADA No.
02-2026 convocado por JCON UNTO RESIDENCIAL PRADO VERDE PH, con
sujeción íntegra a los términos de referencia, sus anexos y las adendas
publicadas.

El alcance corresponde a 16 ítems agrupados en el capítulo único del formato oficial de
cantidades que se relacionan al pie de esta página. Las cantidades son las del pliego; cualquier
variación se tramitará por el procedimiento contractual pactado.

La ejecución se adelantará con personal propio y afiliado al sistema de seguridad social, bajo el
plan de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, con supervisión técnica permanente y las
garantías exigidas por la entidad. Plazo ofertado: 120 días calendario.

• CAPÍTULO 1. IMPERMEABILIZACIÓN DE
CUBIERTA (TORRES Y ZONAS COMUNES) (16
ítems)



Equipo, tecnología y 
compromisos de ejecución PROPUESTA 

TÉCNICA

Equipo profesional especializado

Ingeniero civil 
especialista en 
estructuras

Ingeniero hidráulico Ingeniero eléctrico

Profesional en Seguridad 
y Salud en el Trabajo

Especialista en 
acabados y 
revestimientos

Profesional en gestión 
de garantías

Tecnología y equipos

Drone inspección Escáner 3D Cámara térmica

Humidímetro Medidor fisuras Estanqueidad

Ruido y vibración Continuidad eléc. Software esp.

Los equipos serán utilizados de acuerdo con la necesidad técnica, accesibilidad, condiciones del 
proyecto y alcance contratado.

Compromisos de ejecución

Programación de obra y control semanal de avance

Plan de seguridad y salud en el trabajo, con trabajo en alturas

Manejo de residuos y protección de las zonas comunes

Actas parciales con soporte de cantidades y ensayos de calidad

Garantía de estabilidad de la obra y atención posventa
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Propuesta económica PROPUESTA TÉCNICA

SUBTOTAL AIU INCLUIDO

$639.144.640

IVA 19% sobre la 

utilidad

$6.174.787 $645.319.427

Costo directo $541.648.000 más administración 6%, imprevistos 6% y utilidad 6%. El IVA se 
liquida sobre la utilidad conforme al artículo 462-1 del Estatuto Tributario. La discriminación 
completa está en el resumen económico.

Garantías y pólizas incluidas

Cumplimiento Valor: 30% +Vigencia: Plazo  3 meses

Estabilidad y calidad Valor: 30% Vigencia: 2 años

Prestaciones sociales Valor: 10% +Vigencia: Contrato  3 años

Condiciones de la oferta

D&CO S.A.S. ventas@disenamosyconstruimos.com Página 4

Se constituyen además los amparos de seriedad de la oferta (10 % del valor de la propuesta), buen manejo
del anticipo (100 % del anticipo, por el plazo de ejecución) y responsabilidad civil extracontractual (30 %
del contrato, por el plazo de ejecución y seis meses más), en compañía de seguros legalmente establecida
en Colombia y a favor de la copropiedad.

• Validez de la oferta: 60 días calendario desde el cierre de la convocatoria.

• Seriedad de la oferta: póliza del 10 % del valor de la propuesta, vigente 60 días desde el cierre, a favor de la copropiedad y
expedida por aseguradora vigilada por la Superintendencia Financiera.

• Plazo de ejecución: 120 días calendario desde el acta de inicio, 60 días menos que el plazo del pliego.

• Forma de pago: 30% de anticipo; hasta 60% en cortes de obra quincenales con aval de interventoría (amortizando el
anticipo); 10% contra entrega. Retegarantía del 10% hasta completar el monto total.

• Garantía: 10 años mano de obra y 10 años directamente con el proveedor.

• Valor agregado sin costo: Cerámica para piso en shut de basuras e impermeabilización de tanque de agua potable con
Membrana PVC marca Danosa.

• Se aceptan las causales de rechazo y el procedimiento de evaluación del pliego.



Cantidades de obra (1 de 2) PROPUESTA TÉCNICA

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

Vr. parcialVr. unitarioCantidadUn.DescripciónN.º

CAPÍTULO 1. IMPERMEABILIZACIÓN DE 
CUBIERTA (TORRES Y ZONAS 
COMUNES)

IncluidoIncluido3.303M2Localización y replanteo de cubierta.1.1

$360.000$90.0004UNDDesmonte y demolición de mesones de 
BBQ existentes. Incluye 
Bloqueo/taponamiento del suministro de 
la red d…

1.2

$8.442.000$7.0001.206M2Demolición de enchape y mortero de 
pendientado. Incluye enlonado y 
disposición final de residuos certificado.

1.3

$14.472.000$12.0001.206M2Desmonte de manto con Foil de 
aluminio: Incluye el desmonte del 
sistema de foil existente. Incluye 
enlonado…

1.4

$496.000$2.000248UNDCorte de barras corrugadas embebidas 
en placa.

1.5

$7.140.000$14.000510M2Demolición de antepechos interiores de 
=cubierta haprox  1.2m.

1.6

$4.250.000$10.000425MLAlistado de la superficie de demolición 
de muro con mortero 1:3 mejorado con 
kSi alatex.

1.7

$6.516.000$18.000362MLTratamiento de fisuras en placa de 
concreto: Consiste en realizar una 
profundización de las fisuras encontr…

1.8

$4.824.000$4.0001.206M2Lavado y preparación de superficie con 
desengrasantes no alcalinos.

1.9

$33.768.000$28.0001.206M2Construcción de mortero de protección 
con pendientado a sifones existentes 
del 2% (eprom=6cm). El mortero d…

1.10
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Cantidades de obra (2 de 2) PROPUESTA TÉCNICA

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

Vr. parcialVr. unitarioCantidadUn.DescripciónN.º

$2.400.000$60.00040UNSondeo de sifones. Consiste en la 
localización e inspección de sifones de 
la red mediante Roto-sonda. Inclu…

1.11

$21.936.000$48.000457M2Nivelación y corrección de pendientes 
con mortero asfaltico con 
k kSi apermalasti  Pro. (Zona no 

transitable)

1.12

$12.978.000$18.000721MLFundición de mediacaña en mortero 1:3 
con aditivo Sika - 1. Incluye imprimación 
de superficie con imprimant…

1.13

$416.816.000$119.5003.488M2Suministro e instalación de membrana 
PVC Sikaplan G12. Incluye perfil de 
borde en su perímetro, Sika geotex…

1.14

$1.250.000$250.0005MESSuministro e instalación de winche para 
trasiego de escombro.

1.15

$6.000.000$300.00020JVIA ESRetiro y disposición final de escombros. 
Incluye trasiego de escombros a 
botadero certificado.

1.16

Costo directo: $541.648.000. El AIU y el IVA se discriminan en el resumen económico de la
página siguiente.
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Resumen económico PROPUESTA TÉCNICA

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

Valor%BaseConcepto

$541.648.000CAPÍTULO 1. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA 
(TORRES Y…

$541.648.000COSTO DIRECTO

$32.498.8806 %Costo directoAdministración

$32.498.8806 %Costo directoImprevistos

$32.498.8806 %Costo directoUtilidad

$6.174.78719 %UtilidadIVA sobre la utilidad

$645.319.427VALOR TOTAL DE LA OFERTA

VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL
CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE.

El IVA se liquida sobre la utilidad, conforme al artículo 462-1 del Estatuto Tributario aplicable a los contratos de obra
con AIU. Los porcentajes de administración, imprevistos y utilidad son los pactados para este proceso y se mantienen
durante toda la ejecución.

Los precios unitarios son fijos para el plazo ofertado e incluyen los equipos de acceso y
trabajo en altura, la señalización y protección de las zonas comunes durante la obra, y el retiro
y disposición final de escombros en botadero certificado.
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Análisis de precios unitarios APU · 1 DE 8

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

El costo directo de cada análisis es el precio unitario del formato de cantidades; el AIU y el IVA sobre la utilidad se liquidan con los
mismos porcentajes de la propuesta económica.

ÍTEM 1.2 · Desmonte y demolición de mesones de BBQ… 4 UND

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$18.000$36.0000,50HRotomartillo y herramienta de 
demolición

Equipo

$13.500$13.5001UNDTapones y accesorios para bloqueo de 
" "redes 1/2  y 2

Material

$13.500$13.5001UNDCargue, traslado y disposición de 
residuos

Transporte

$45.000$22.5002jornalCuadrilla de demolición y desconexiónMano de 
obra

$90.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$5.4006 %Administración sobre el costo directo

$5.4006 %Imprevistos sobre el costo directo

$5.4006 %Utilidad sobre el costo directo

$1.02619 %IVA sobre la utilidad

$107.226VALOR UNITARIO TOTAL

ÍTEM 1.3 · Demolición de enchape y mortero de pendientado… 1.206 M2

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$800$8.0000,10HRotomartillo, demoledor y herramienta 
menor

Equipo

$900$9001M2Elementos de protección, enlonado y 
consumibles

Material

$3.340$3.3401M2Trasiego, transporte y disposición 
final certificada

Transporte

$1.960$7.0000,28jornalCuadrilla para demolición de enchape 
y mortero

Mano de 
obra

$7.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$4206 %Administración sobre el costo directo

$4206 %Imprevistos sobre el costo directo

$4206 %Utilidad sobre el costo directo

$8019 %IVA sobre la utilidad

$8.340VALOR UNITARIO TOTAL
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Análisis de precios unitarios APU · 2 DE 8

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

El costo directo de cada análisis es el precio unitario del formato de cantidades; el AIU y el IVA sobre la utilidad se liquidan con los
mismos porcentajes de la propuesta económica.

ÍTEM 1.4 · Desmonte de manto con Foil de aluminio: Incluye… 1.206 M2

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$1.800$1.8001M2Espátulas, cortadores y herramienta 
menor

Equipo

$1.200$1.2001M2Enlonado, bolsas y consumibles de 
protección

Material

$3.000$3.0001M2Trasiego y disposición final certificadaTransporte

$6.000$24.0000,25jornalMano de obra para retiro de manto con 
foil

Mano de 
obra

$12.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$7206 %Administración sobre el costo directo

$7206 %Imprevistos sobre el costo directo

$7206 %Utilidad sobre el costo directo

$13719 %IVA sobre la utilidad

$14.297VALOR UNITARIO TOTAL

ÍTEM 1.5 · Corte de barras corrugadas embebidas en placa. 248 UND

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$300$6.0000,05HPulidora y extensión eléctricaEquipo

$500$6.2500,08UNDDiscos de corte para acero y 
consumibles

Material

$400$4001UNDEPP y protección del áreaTransporte

$800$10.0000,08jornalOperario para corte de barrasMano de 
obra

$2.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$1206 %Administración sobre el costo directo

$1206 %Imprevistos sobre el costo directo

$1206 %Utilidad sobre el costo directo

$2319 %IVA sobre la utilidad

$2.383VALOR UNITARIO TOTAL
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Análisis de precios unitarios APU · 3 DE 8

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

El costo directo de cada análisis es el precio unitario del formato de cantidades; el AIU y el IVA sobre la utilidad se liquidan con los
mismos porcentajes de la propuesta económica.

ÍTEM 1.6 · Demolición de antepechos interiores de cubierta… 510 M2

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$2.800$28.0000,10HEquipo de demolición y herramienta 
menor

Equipo

$1.400$1.4001M2Elementos de protección y enlonadoMaterial

$2.800$2.8001M2Trasiego y disposición de materialTransporte

$7.000$23.3330,30jornalCuadrilla para demolición de 
antepechos

Mano de 
obra

$14.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$8406 %Administración sobre el costo directo

$8406 %Imprevistos sobre el costo directo

$8406 %Utilidad sobre el costo directo

$16019 %IVA sobre la utilidad

$16.680VALOR UNITARIO TOTAL

ÍTEM 1.7 · Alistado de la superficie de demolición de muro… 425 ML

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$550$5501MLHerramienta menorEquipo

$4.930$1.2324KGMortero 1:3 para alistadoMaterial

$1.440$18.0000,08LkSi alatex para mejoramiento de 
adherencia

Material

$3.080$14.0000,22jornalMano de obra para preparación y 
aplicación

Mano de 
obra

$10.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$6006 %Administración sobre el costo directo

$6006 %Imprevistos sobre el costo directo

$6006 %Utilidad sobre el costo directo

$11419 %IVA sobre la utilidad

$11.914VALOR UNITARIO TOTAL
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Análisis de precios unitarios APU · 4 DE 8

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

El costo directo de cada análisis es el precio unitario del formato de cantidades; el AIU y el IVA sobre la utilidad se liquidan con los
mismos porcentajes de la propuesta económica.

ÍTEM 1.8 · Tratamiento de fisuras en placa de concreto:… 362 ML

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$890$8901MLDisco, pulidora y herramienta menorEquipo

$8.411$140.1800,06KGSikadur®-32 PrimerMaterial

$3.840$48.0000,08CARTSikaflex®-1A Plus PurformMaterial

$4.860$27.0000,18jornalMano de obra para apertura, limpieza, 
imprimación y sellado

Mano de 
obra

$18.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$1.0806 %Administración sobre el costo directo

$1.0806 %Imprevistos sobre el costo directo

$1.0806 %Utilidad sobre el costo directo

$20519 %IVA sobre la utilidad

$21.445VALOR UNITARIO TOTAL

ÍTEM 1.9 · Lavado y preparación de superficie con… 1.206 M2

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$800$16.0000,05HHidrolavadora y accesoriosEquipo

$800$8001M2Desengrasante no alcalino y aguaMaterial

$400$4001M2Consumibles y manejo de residuosTransporte

$2.000$20.0000,10jornalMano de obra de lavado y preparaciónMano de 
obra

$4.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$2406 %Administración sobre el costo directo

$2406 %Imprevistos sobre el costo directo

$2406 %Utilidad sobre el costo directo

$4619 %IVA sobre la utilidad

$4.766VALOR UNITARIO TOTAL
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Análisis de precios unitarios APU · 5 DE 8

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

El costo directo de cada análisis es el precio unitario del formato de cantidades; el AIU y el IVA sobre la utilidad se liquidan con los
mismos porcentajes de la propuesta económica.

ÍTEM 1.10 · Construcción de mortero de protección con… 1.206 M2

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$2.800$2.8001M2Mezcladora, reglas y herramienta 
menor

Equipo

$12.600$210.0000,06M3Cemento, arena y agregados para 
mortero 1:3

Material

$4.200$4.2001M2kSi a- k k1, Si alatex y Si aflex para juntasMaterial

$8.400$18.6670,45jornalCuadrilla para fundida, pendientado y 
juntas

Mano de 
obra

$28.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$1.6806 %Administración sobre el costo directo

$1.6806 %Imprevistos sobre el costo directo

$1.6806 %Utilidad sobre el costo directo

$31919 %IVA sobre la utilidad

$33.359VALOR UNITARIO TOTAL

ÍTEM 1.11 · Sondeo de sifones. Consiste en la localización… 40 UN

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$24.000$32.0000,75HRoto-sonda y accesoriosEquipo

$3.000$3.0001UNDConsumibles de limpieza y protecciónMaterial

$6.000$6.0001UNDMovilización y manejo de residuosTransporte

$27.000$27.0001jornalOperario para inspección, apertura, 
limpieza y cierre

Mano de 
obra

$60.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$3.6006 %Administración sobre el costo directo

$3.6006 %Imprevistos sobre el costo directo

$3.6006 %Utilidad sobre el costo directo

$68419 %IVA sobre la utilidad

$71.484VALOR UNITARIO TOTAL
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Análisis de precios unitarios APU · 6 DE 8

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

El costo directo de cada análisis es el precio unitario del formato de cantidades; el AIU y el IVA sobre la utilidad se liquidan con los
mismos porcentajes de la propuesta económica.

ÍTEM 1.12 · Nivelación y corrección de pendientes con… 457 M2

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$4.800$4.8001M2Herramienta menor de aplicación y 
nivelación

Equipo

$26.400$7.5433,50KGk kSi apermalasti  Pro / mortero 
asfáltico

Material

$2.400$2.4001M2Preparación y limpieza de superficieTransporte

$14.400$41.1430,35jornalMano de obra para nivelación y 
corrección de pendientes

Mano de 
obra

$48.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$2.8806 %Administración sobre el costo directo

$2.8806 %Imprevistos sobre el costo directo

$2.8806 %Utilidad sobre el costo directo

$54719 %IVA sobre la utilidad

$57.187VALOR UNITARIO TOTAL

ÍTEM 1.13 · Fundición de mediacaña en mortero 1:3 con… 721 ML

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$6.300$1.8003,50KGMortero 1:3 para formación de 
mediacaña

Material

$1.800$30.0000,06LkSi a-1 para impermeabilización del 
mortero

Material

$3.600$72.0000,05KGkSi adur-32 como puente de 
adherencia

Material

$6.300$25.2000,25jornalMano de obra y herramienta para 
formación y acabado

Mano de 
obra

$18.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$1.0806 %Administración sobre el costo directo

$1.0806 %Imprevistos sobre el costo directo

$1.0806 %Utilidad sobre el costo directo

$20519 %IVA sobre la utilidad

$21.445VALOR UNITARIO TOTAL
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Análisis de precios unitarios APU · 7 DE 8

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

El costo directo de cada análisis es el precio unitario del formato de cantidades; el AIU y el IVA sobre la utilidad se liquidan con los
mismos porcentajes de la propuesta económica.

ÍTEM 1.14 · Suministro e instalación de membrana PVC… 3.488 M2

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$13.095$13.0951M2Equipo de termofusión, herramientas 
y pruebas

Equipo

$60.075$55.6251,08M2kMembrana PVC Si aplan G12Material

$25.330$24.1241,05M2Geotextil PP1800/2500, perfiles y 
sellos perimetrales

Material

$21.000$60.0000,35jornalMano de obra especializada de 
instalación y termofusión

Mano de 
obra

$119.500COSTO DIRECTO UNITARIO

$7.1706 %Administración sobre el costo directo

$7.1706 %Imprevistos sobre el costo directo

$7.1706 %Utilidad sobre el costo directo

$1.36219 %IVA sobre la utilidad

$142.372VALOR UNITARIO TOTAL

ÍTEM 1.15 · Suministro e instalación de winche para… 5 MES

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$95.000$95.0001MESAlquiler mensual de winche y 
accesorios

Equipo

$21.000$21.0001MESEnergía, mantenimiento y consumiblesMaterial

$50.000$50.0001MESMontaje, desmontaje y fijacionesTransporte

$84.000$28.0003jornalOperador y apoyo para operación del 
winche

Mano de 
obra

$250.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$15.0006 %Administración sobre el costo directo

$15.0006 %Imprevistos sobre el costo directo

$15.0006 %Utilidad sobre el costo directo

$2.85019 %IVA sobre la utilidad

$297.850VALOR UNITARIO TOTAL
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Análisis de precios unitarios APU · 8 DE 8

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

El costo directo de cada análisis es el precio unitario del formato de cantidades; el AIU y el IVA sobre la utilidad se liquidan con los
mismos porcentajes de la propuesta económica.

ÍTEM 1.16 · Retiro y disposición final de escombros… J20 VIA ES

ValorVr. unitarioCantidadUn.InsumoTipo

$22.500$22.5001JVIA EElementos de enlonado y limpiezaMaterial

$142.500$142.5001JVIA EVolqueta / vehículo para transporteTransporte

$45.000$45.0001JVIA ETarifa de disposición en botadero 
certificado

Transporte

$90.000$90.0001jornalCuadrilla para cargue y trasiego de 
escombros

Mano de 
obra

$300.000COSTO DIRECTO UNITARIO

$18.0006 %Administración sobre el costo directo

$18.0006 %Imprevistos sobre el costo directo

$18.0006 %Utilidad sobre el costo directo

$3.42019 %IVA sobre la utilidad

$357.420VALOR UNITARIO TOTAL
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Experiencia acreditada PROPUESTA TÉCNICA

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

CUBIERTAS / IMPERMEABILIZACIÓN 8 contratos · $1.017.461.005 · 4.870 m² certificados

Área m²SMMLVValorAñoObjetoContratante

*3.500 175,6$250.000.0002025Contrato BDELPTL-2025-01. 
Mantenimiento y 
adecuaciones a cubiertas 
en…

JCON UNTO RESIDENCIAL 
BOSQUES DEL PORTAL ETAPAS I 
Y II PH

2.472174,8$248.855.6282025Impermeabilización de 
cubierta con membrana 
PVC. Acta de entrega a…

JCON UNTO RESIDENCIAL 
PORTO AMÉRICAS PH

*1.100 113,5$147.506.8962024Contrato JUL2024-22. 
Impermeabilización de 
cubierta con membrana 
para…

JCON UNTO RESIDENCIAL 
MADELENA URBANO I - PH

2.398126,3$146.509.1392023Mantenimiento e 
impermeabilización de 
cubiertas de 18 torres; 
pintura…

BONAVISTA ETAPA I P.H.

*850 83$83.009.8152022Mantenimiento de cubierta y 
plazoletas del salón social. 
Calle 12A…

AGRUPACIÓN SANTA LUCIA DE 
ALSACIA PH

*575 51,6$67.116.2912024Contrato OBCV-23082024. 
Obras en cubiertas: cambio, 
instalación y…

JCON UNTO RESIDENCIAL 
PUNTA DEL ESTE PH

*450 40,4$52.582.6012024Contrato OBCV-06112024. 
Obras en cubiertas: cambio, 
instalación y…

JCON UNTO RESIDENCIAL 
PUNTA DEL ESTE PH

*110 21,9$21.880.6352022Mantenimiento e 
impermeabilización de 
cubiertas. Cra 89 No. 19A-
50…

CONJUNTO RESIDENCIAL 
PRADOS DE CAPELLANÍA I, II y III

FACHADAS 2 contratos · $2.195.100.286 · 4.500 m² certificados

Área m²SMMLVValorAñoObjetoContratante

*25.100 885,1$1.549.758.2862026Mantenimiento y pintura de 
fachadas, anclajes 
certificados e…

JCON UNTO RESIDENCIAL 
ALTAVISTA P.H.

4.500496,4$645.342.0002024Lavado, impermeabilización 
y pintura de fachadas; 
mantenimiento…

EL ROCÍO CONDOMINIO 
BOSQUE NATIVO P.H.

Cada contrato relacionado se soporta con la certificación o el acta de entrega firmada por el contratante, adjunta en esta misma
propuesta.

(*) Área calculada por DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS S.A.S. a partir del valor del contrato y de los precios unitarios del sistema
constructivo: el certificado del contratante acredita el objeto y el valor, pero no discrimina el área. Se relaciona como referencia de
capacidad instalada y no se presenta como área certificada.
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Experiencia acreditada (continuación) PROPUESTA TÉCNICA

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

OBRA CIVIL 1 contrato · $79.000.000

Área m²SMMLVValorAñoObjetoContratante

*75 60,8$79.000.0002024Contrato de obra: 
intervención de Club House 
y arcos de ingreso.

JCON UNTO RESIDENCIAL 
CASAS DE LA PRADERA

ÁREA CERTIFICADA POR LOS CONTRATANTES: 9.370 m²

ÁREA ADICIONAL ESTIMADA (*): 31.760 m²

Cada contrato relacionado se soporta con la certificación o el acta de entrega firmada por el contratante, adjunta en esta misma
propuesta.

(*) Área calculada por DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS S.A.S. a partir del valor del contrato y de los precios unitarios del sistema
constructivo: el certificado del contratante acredita el objeto y el valor, pero no discrimina el área. Se relaciona como referencia de
capacidad instalada y no se presenta como área certificada.
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Capacidad financiera PROPUESTA TÉCNICA

D&CO ventas@disenamosyconstruimos.com

Los indicadores se calculan sobre los estados financieros a 31 de diciembre de 2025, firmados por el
representante legal y el contador público, y se comparan contra los umbrales exigidos en este proceso.

XINDICADORES FRENTE A LO E IGIDO Cifras del ejercicio 2025

Exige el pliegoResultadoCómo se calculaIndicador

✓> 1,502,18Activo corriente / pasivo corrienteLiquidez

✓≤ 0,800,48Pasivo total / activo totalEndeudamiento

✓> 300 SMMLV358,5 SMMLVPatrimonio en SMMLV del año 2025Patrimonio

✓2 veces la oferta$1.825.038.000Promedio de los dos últimos años 
cerrados

Ingresos 
operacionales

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

20252024Cuenta

$822.405.000$636.871.000Activo corriente

$980.257.000$809.575.000Activo total

$377.051.000$335.760.000Pasivo corriente

$469.954.000$335.760.000Pasivo total

$510.303.000$473.815.000Patrimonio

$2.825.297.000$824.779.000Ingresos operacionales

$85.931.000$75.512.000Utilidad neta

Los estados financieros, las notas y el certificado del contador público se adjuntan en el anexo de
capacidad financiera de esta misma propuesta.

Las cifras corresponden a los estados financieros del ejercicio 2025, último año cerrado y certificado.
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Nuestros informes, actas de obra, 

registros fotográficos y certificados de 

calidad se elaboran con rigor técnico, 

criterio metodológico y trazabilidad 

documental.

Ejecutamos conforme al pliego de 

condiciones, a las normas técnicas 

colombianas aplicables y al reglamento 

de propiedad horizontal, con personal 

afiliado a seguridad social y certificado 

para trabajo seguro en alturas.

Página web: www.disenamosyconstruimos.com



Soportes documentales

Documentos de la empresa que acompañan esta propuesta.

Anexo 01 · Certificado de existencia y representación legal… 10 hojas

Anexo 02 · RUT actualizado 6 hojas

Anexo 03 · Cédula del representante legal (principal y… 1 hoja

Anexo 04 · Certificado de pago de aportes a seguridad social y… 2 hojas

Anexo 05 · Antecedentes: Procuraduría, Contraloría, Policía y… 1 hoja

Anexo 06 · Carta de presentación de la propuesta firmada 2 hojas

Anexo 07 · Estados financieros con notas (dos últimas… 18 hojas

Anexo 08 · Declaración de renta de las dos últimas vigencias 1 hoja

Anexo 09 · Indicadores financieros calculados (liquidez… 2 hojas

Anexo 10 · Certificaciones de experiencia 1 hoja

Anexo 11 · Hoja de vida del director de obra 9 hojas

Anexo 12 · Hoja de vida del residente de obra 4 hojas

Anexo 13 · Hoja de vida del profesional SST con licencia… 7 hojas

Anexo 14 · Hoja de vida del coordinador de trabajo en alturas 6 hojas

Anexo 15 · Metodología y plan de trabajo 3 hojas

Anexo 16 · Cronograma de ejecución 1 hoja

Anexo 17 · Plan de manejo ambiental y de seguridad y salud en… 3 hojas

Anexo 18 · Certificación de aplicador autorizado del… 1 hoja

Anexo 19 · Acta de la visita de obra 1 hoja

Anexo 20 · Propuesta económica en el formato oficial 2 hojas
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Certificaciones de experiencia

Certificaciones firmadas por los contratantes, en el orden de la tabla de experiencia
acreditada.

Anexo 21 · EL ROCÍO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO — $645.342.000… 1 hoja

Anexo 22 · BOSQUES DEL PORTAL ETAPAS I Y II — $250.000.000… 1 hoja

Anexo 23 · PORTO AMÉRICAS — $248.855.628 (2025) 3 hojas

Anexo 24 · MADELENA URBANO I — $147.506.896 (2024) 1 hoja

Anexo 25 · BONAVISTA ETAPA I — $146.509.139 (2023) 1 hoja

Anexo 26 · SANTA LUCIA DE ALSACIA — $83.009.815 (2022) 1 hoja

Anexo 27 · CASAS DE LA PRADERA — $79.000.000 (2024) 1 hoja

Anexo 28 · PUNTA DEL ESTE — $119.698.892 (2024) 1 hoja

Anexo 29 · PRADOS DE CAPELLANÍA I, II y III — $21.880.635… 1 hoja

Anexo 30 · COLEGIO SAN JOSÉ SUR ORIENTAL IED — $13.000.000 (2016) 2 hojas
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BOGOTA D.C. 

Secretaría 
 
 
 

ALCALDIA MAYOR 

EDUCACION 
 

 

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL 

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN JOSE SUR ORIENTAL 

Resolución n. 2594 del 19 de marzo de 1997 s.e.d. 

Dane 111000112304.  Nit  830.035.369 

 

 

Calle 42 sur Nº 12ª-66 este Barrio San José Sur Oriental 
TELEFONOS:  

RECTORIA: 364 42 31   PAGADURIA/ALMACEN: 364 42 29 

SECRETARIA: 364 42 30    
 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL COLEGIO SAN 

JOSE SUR ORIENTAL IED 

 

 

CERTIFICA QUE 

 

 

La empresa DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS SAS identificada con Nit. 

830.112.397 – 0 elaboro o realizo los siguientes trabajos en nuestra 

institución: 

 
Nombre del Contratante: COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL  IED 
Nombre del Contratista DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS SAS 
Número del contrato 35 
Fecha de inicio 22 DE OCTUBRE DE 2016 
Fecha de Terminación 10 NOVIEMBRE DE 2016 
Valor del contrato en pesos: 8.000.000 
Objeto del contrato: CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA EN 

LAMINA ALVEOLAR PARA EL PATIO 

CONTIGUO, INCLUIDA ESTRUCTURA,  

DE 35 M2 
Calificación del servicio: EXCELENTE 
Codigo CIIU 4330 – 4390-4329 

 

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C.,  a los 20 días del mes de 

Febrero de 2017. A quien interese 

 

Atentamente,  
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BOGOTA D.C. 

Secretaría 
 
 
 

ALCALDIA MAYOR 

EDUCACION 
 

 

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL 

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN JOSE SUR ORIENTAL 

Resolución n. 2594 del 19 de marzo de 1997 s.e.d. 

Dane 111000112304.  Nit  830.035.369 

 

 

Calle 42 sur Nº 12ª-66 este Barrio San José Sur Oriental 
TELEFONOS:  

RECTORIA: 364 42 31   PAGADURIA/ALMACEN: 364 42 29 

SECRETARIA: 364 42 30    
 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL COLEGIO SAN 

JOSE SUR ORIENTAL IED 

 

 

CERTIFICA QUE 

 

 

La empresa DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS SAS identificada con Nit. 

830.112.397 – 0 elaboro o realizo los siguientes trabajos en nuestra 

institución: 

 
Nombre del Contratante: COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL  IED 
Nombre del Contratista DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS SAS 
Número del contrato 35 
Fecha de inicio 15 DE MARZO DE 2016 
Fecha de Terminación 30 DE  MARZO DE 2016 
Valor del contrato en pesos: 5.000.000 
Objeto del contrato: CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA EN 

LAMINA ALVEOLAR PARA LA 

CAFETERÍA DEL COLEGIO, INCLUIDA 

ESTRUCTURA,  DE 20 M2 
Calificación del servicio: EXCELENTE 
Codigo CIIU 4330 – 4390-4329 

 

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C.,  a los 20 días del mes de 

Febrero de 2017. A quien interese 

 

Atentamente,  
 

 

 


